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Nr ogłoszenia BZP 395900-2011







z  dnia  24.11.2011 r.
dotyczy:   przetargu nieograniczonego na :
Wykonanie rozbudowy z nadbudową budynku

kuchni szpitala w Szczecinku wraz z wybudowaniem

lądowiska wyniesionego dla helikopterów na części

nadbudowanej. 

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie 1 
Czy obydwa dźwigi mają taką samą ilość przystanków i  wysokość  podnoszenia?
Odpowiedź:
Zamawiający:  Dźwigi mają różne ilości przystanków i wysokości podnoszenia
Pytanie 2

Brak przedmiaru na wykonanie gazów medycznych

Odpowiedź : 

Zamawiający : Przedmiar został uzupełniony.
Pytanie 3

Czy należy wyceniać instalacje medyczne: - punkty poboru gazów oraz panele przyłóżkowe.

Odpowiedź : 

Zamawiający: Należy wyceniać punkty poboru gazów i panele łóżkowe

Pytanie 4

Czy zgodnie z wykazem karty pomieszczeń należy w wycenie ująć myjki dezynfekatory , pojemniki na brudną bieliznę, łóżka szpitalne, szafki dla pacjentów, szafki na ubranie, lodówki na leki, szafki na leki, blaty recepcyjne, stanowiska komputerowe.

Odpowiedź : 

Zamawiający: Nie należy wyceniać urządzeń.
Pytanie 5

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określa, iż załączony „kosztorys ofertowy nie będzie przedmiotem porównania i oceny”. Czy w przypadku niezgodności ilości robót pomiędzy ilościami występującymi w kosztorysach ślepych a dokumentacją techniczną, Oferent ma prawo sam wprowadzić zmiany w kosztorysach tak, aby ilość robót zgadzała się z faktycznym stanem wynikającym z dokumentacji ?
Odpowiedź 

 Zamawiający: Zgodnie z zapisami SIWZ
Pytanie 6
W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Urządzenia kuchenne, brakuje pozycji „szatkownica do warzyw”, wym. 320x304x590 mm, szt.1. Proszę o informację, czy Oferent ma prawo do modyfikacji kosztorysu i dopisania brakującej pozycji. 
Odpowiedź 

 Zamawiający: według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 7
W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, brakuje pozycji „szafa na środki czyszczące” ze stali nierdzewnej o wym. 400x600x1800mm, szt. 1. Proszę o informację, czy Oferent ma prawo do modyfikacji kosztorysu i dopisania brakującej pozycji.
Odpowiedź:

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 8
W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, brakuje pozycji „szafa ” ze stali nierdzewnej o wym. 1000x600x2000mm, szt. 5. Proszę o informację, czy Oferent ma prawo do modyfikacji kosztorysu i dopisania brakującej pozycji.
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 9 
W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, brakuje pozycji „pień do mięsa” ze stali nierdzewnej o wym. 500x500x850mm, szt. 1. Proszę o informację, czy Oferent ma prawo do modyfikacji kosztorysu i dopisania brakującej pozycji.
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 10

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, brakuje pozycji „stół z półką” ze stali nierdzewnej o wym. 1200x700x850mm, szt. 3. Proszę o informację, czy Oferent ma prawo do modyfikacji kosztorysu i dopisania brakującej pozycji.
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 11

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, brakuje pozycji „szafa ubraniowa dwudzielna” ze stali malowanej o wym. 490x800x1800mm, szt. 10. Proszę o informację, czy Oferent ma prawo do modyfikacji kosztorysu i dopisania brakującej pozycji.
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 12

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, brakuje pozycji „miska ustępowa kompaktowa” ceramiczna o wym. 280x635x390mm, szt. 2. Proszę o informację, czy Oferent ma prawo do modyfikacji kosztorysu i dopisania brakującej pozycji.
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 13 

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, brakuje pozycji „basen na kółkach: ze stali nierdzewnej o wym. 700x580x575mm, szt. 2. Proszę o informację, czy Oferent ma prawo do modyfikacji kosztorysu i dopisania brakującej pozycji.
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 14
W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 22 „Kalkulacja indywidualna Stół ze zlewem dwukomorowy” przyjęto ilość 1 kpl. Z dokumentacji wynika, że należy wycenić 2 kpl. Stołu dwukomorowego. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia ilości mebli. 
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 15

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 23 „Kalkulacja indywidualna Stół ze zlewem jednokomorowy” przyjęto ilość 6 kpl. Z dokumentacji wynika, że należy wycenić 8 kpl. Stołu jednokomorowego. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia ilości mebli. 
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 16

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 25 „Kalkulacja indywidualna Stół z półką” przyjęto ilość 10 kpl. Z dokumentacji wynika, że należy wycenić 6 kpl. Stołu z półką. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia ilości mebli

Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 17

 W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnyh oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 26 „Kalkulacja indywidualna Stół z szafką” przyjęto ilość 6 kpl. Z dokumentacji wynika, że należy wycenić 4 kpl. Stołu z szafką. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia ilości mebli. 
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 18

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 27 „Kalkulacja indywidualna Stół z szufladami” przyjęto ilość 3 kpl. Z dokumentacji wynika, że należy wycenić 5 kpl. Stołu z szufladami. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia ilości mebli. 
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 19

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 31 „Kalkulacja indywidualna Wózek transportowy” przyjęto ilość 2 kpl. Z dokumentacji wynika, że należy wycenić 3 kpl. Wózka transportowego. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia ilości mebli. 
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 20
W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 32 „Kalkulacja indywidualna Szafa 100x700x850mm, przyjęto ilość 2 kpl. Brak jest takiej pozycji w zestawieniu mebli w dokumentacji technicznej. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i usunięcia tej pozycji z kosztorysu.
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 21
W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 33 „Kalkulacja indywidualna Półka wisząca podwójna”1000x400x600mm przyjęto ilość 2 kpl. Z dokumentacji wynika, że należy wycenić 9 kpl. półki. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia ilości mebli. 
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 22

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 34 „Kalkulacja indywidualna Regał ociekowy na naczynia” przyjęto ilość 3 kpl. Z dokumentacji wynika, że należy wycenić 1 kpl. regału. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia ilości mebli.
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 23

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 35 „Kalkulacja indywidualna Regał magazynowy” o wym. 1000x500x1800 przyjęto ilość 8 kpl. Z dokumentacji wynika, że należy wycenić 20 kpl. Regału o wym. 890x400x1800mm. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia ilości oraz wymiarów mebli. 
Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 24

W kosztorysie ślepym – Urządzenia Techniczne Pom. Socjalnych oraz Kuchni, Meble kuchenne, pozycja 36 „Kalkulacja indywidualna Umywalka ceramiczna przyjęto ilość 5 kpl. Z dokumentacji wynika, że należy wycenić 10 kpl. umywalek. Proszę o informację, czy Oferent  ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia ilości mebli.
 Odpowiedź;

zamawiający : według poprawionych przedmiarów „Urządzenia techniczne pomieszczeń socjalnych i kuchni”
Pytanie 25

W związku z tym, że inwestycja finansowana jest ze środków publicznych oferent zwraca się z prośbą o informację jaką wartość brutto Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Odpowiedź;

zamawiający :kwota zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert

Pytanie 26
W kosztorysie ślepym – Roboty Budowlane, Stan Wykończeniowy, pozycje 46 i 47 zakładają dostawę i montaż wind posiadających odpowiednio 3 przystanki oraz 5 przystanków. Z  kolei z załączonych rzutów i przekrojów konstrukcyjnych wynika, że należy dostarczyć windy posiadające odpowiednio 4 przystanki oraz 6 przystanków. Proszę o potwierdzenie informacji, które parametry wind są poprawne oraz czy Oferent ma prawo do modyfikacji kosztorysu i poprawienia opisu charakterystyki wind.
Odpowiedź;

zamawiający : Należy wycenić windy posiadające odpowiednio 4 i 6 przystanków.
Pytanie 27

W kosztorysie ślepym – Roboty Budowlane, Stan Surowy Zamknięty, pozycje 197 oraz 198 zakładają dostawę i montaż 245,661 T stali zbrojeniowej. Z załączonych rysunków konstrukcyjnych wynika iż należy dostarczyć i zamontować ok. 124,232 T stali zbrojeniowej. Prosimy o informację, która wartość jest prawidłowa. 
Odpowiedź;

zamawiający : Należy wycenić ilość stali zgodnie z przedmiarem robót. Szczegółowy  przedmiar robót w załączeniu do dokumentacji projektowej

Pytanie 28
 W przedmiarach jest mowa dwóch UPS do systemu przyzywowego. Prosimy o większą ilość informacji na ten temat (parametry, gdzie się  one znajdują itp.)
Odpowiedź;

zamawiający : Urządzenie UPS nr 1 do zasilania systemu przyzywowego na parterze budynku,  urządzenie UPS nr 2 do zasilania systemu przyzywającego piętra 1, 2 i 3.   Urządzenia typu TRUE ONLINE, Moc oraz pojemność akumulatorów w  zależności od dostawcy systemu pozwalająca na prace systemu przez czas 24h.

Pytanie 29

W opisie „stan istniejący i zakres opracowania” jest mowa o kablu 3x4xXAKXS 1x240, natomiast w „stan projektowany” 3x4xYAKXS 1x240. Jaki kabel wziąć pod uwagę? Czy dostępna mapa z trasą kabla?
Odpowiedź;

zamawiający : Prace wykonać zgodnie z częścią opisową i rysunkową projektu:

Przewiduje się nową rozdzielnicę główną w wykonaniu trzysekcyjnym. RG zloklizowac 

w pomieszczeniu   0.3.     Rozdzielnice   piętrowe   zaprojektowano   z   podziałem   na   dwie   sekcję. Pierwszą  nie wymagającą rezerwowania (gniazda ogólnego przeznaczenia, kuchnie elektryczne, chłodnictwo,   wentylacja,   gniazda   ogólne   w   łazienkach   oraz   na   sekcję   drugą   rezerwowaną agregatem (oświetlenie, gniazda paneli przyłóżkowych, gniazda pomieszczeń zabiegowych oraz pomieszczeń   technologicznych   szpitala).   Zakres   niniejszego   opracowania   kończy   się   na trzysekcyjnym złączu kablowym. Wewnętrzne linie zasilające w wykonaniu kablowy 3 x 4 x YAKXS 1 x 240 mm2. Prowadzone w korcie instalacyjnym. UPS   pomieszczeń   OIOM   grupy   II   zasilić   z   sekcji   RG-3   rezerwowanej   tzw.   „małym agregatem”.

Prace te uwzględnia pozycja przedmiaru: Złącza kablowe, Wewnętrzne Linie Zasilające – Główne.

Istniejące kable zasilające należy wpiąć do nowoprojektowanego złącza. Modernizacja zasilania nie była objęta zakresem opracowania projektowego. Inwestor wykona we własnym zakresie – zgodnie z częścią opisową:

Uwaga!

Opracowanie nie obejmuje swym zakresem nowego zasilania kablowego budynku. Istniejący   system   zasilania   budynku   szpitalnego  wymaga   modernizacji  zalecane nowe kable zasilające 3 x XAKXS 4x240 mm2. Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu należy zmodernizować sieć kablową.
Pytanie 30

 W dziale 1.3.3 części elektrycznej jest mowa o lampach bakteriobójczych. Prosimy o informację, czy są one po stronie wykonawcy. Jeśli tak prosimy o informacje o ilości i rodzaju tych lamp.
Odpowiedź;

zamawiający : Lampy bakteriobójcze nie są po stronie wykonawcy.
Pytanie 31
W opisie części elektrycznej jest mowa o panelach przyłóżkowych i że do wyceny należy przyjąć jedynie gniazda elektryczne 230V, a pozostałą część panelu uwzględniono w części sanitarnej. Natomiast w opisie części sanitarnej występują jeszcze gniazda RJ45. Czy je również należy wycenić?
Odpowiedź;

zamawiający : W przypadku paneli oznaczonych na rzutach projektu RJ45. Zgodnie z  przedmiarem

Pytanie 32

 W opisie części sanitarnej występują panele sufitowe. Czy gniazda elektryczne i RJ45 w tych panelach należy ująć do wyceny w branży elektrycznej?
Odpowiedź;

zamawiający : Tak. Zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 33
Na rysunkach w branży elektrycznej widnieją wentylatory (np. 8W 230V, 16W 230V) Czy należy je ująć w branży elektrycznej?
Odpowiedź;

zamawiający : Nie. Należy przewidzieć zasilanie wentylatorów.
Pytanie 34
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Przedmiar Robót dla wykonania instalacji gazów medycznych

Odpowiedź;

zamawiający : Brakujący przedmiar w załączeniu.
Pytanie 35
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonawczy oraz specyfikacje dla wykonania instalacji poczty pneumatycznej. zamawiający udostępnił jedynie przedmiar robót dla tej instalacji

Odpowiedź;

zamawiający :Rysunki umieszczono w uzupełnieniu dokumentacji projektowe
Pytanie 36 

[image: image1.emf]
Odpowiedź;

zamawiający : Nie
Pytanie 37 
[image: image33.png]. W umieszczonym na stronie Zamawiajacego ,uzupeinieniu
dokumentacji projektowej z dnia 05.12.20111” jest przedmiar

w formacie ATH na wykonanie robot elektrycznych. Przedmiar ten
zawiera dodatkowo rozdzial o nazwie: ETAP Il - PRZEBUDOWA
PARTERU W BUDYNKU GLOWNYM (SOR) STAN
WYKONCZONY, ktérego w przedmiarze pierwotnym nie bylo. Prosze
o informacie. czv ten etan robot nodlega takye wyveenie?




Odpowiedź;

zamawiający : Do wyceny należy przyjąć stropy podwieszone wg uaktualnionego przedmiaru.
Pytanie 38
[image: image2.emf]
Odpowiedź;

zamawiający : Kalkulacja wg uaktualnionego przedmiaru.
Pytanie 39
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z 23 maja 2010r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U.10.107.679 ). Zakresu tego nie ujęto w przedmiarach robót.
Odpowiedź;

zamawiający : Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji gazów medycznych. Przedmiar robót w załączeniu.
Pytanie 40
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa wyposażenia, wyszczególnionego w pozycji „Sprzęt medyczny” 
w kartach pomieszczeń? Zakresu tego nie ujęto w przedmiarach robót.
Odpowiedź;

zamawiający : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów i panelami łóżkowymi.
Pytanie 41
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa wyposażenia, wyszczególnionego w pozycji „Wyposażenie dodatkowe” w kartach pomieszczeń? Zakresu tego nie ujęto w przedmiarach robót.
Odpowiedź;

zamawiający : Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa wyposażenia wyszczególnionego w pozycji „wyposażenie dodatkowe” w kartach pomieszczeń.

Pytanie 42
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot oferty nie obejmuje dostawy wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy. Zakresu tego nie ujęto w przedmiarze robót.
Odpowiedź;

zamawiający : Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy.
Pytanie 43
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot oferty nie obejmuje dostawy wyposażenia ratowniczego lądowiska opisanego w pkt.15 „Opisu pożarowego” stanowiącego część projektu architektonicznego. Zakresu tego nie ujęto w przedmiarze robót.
Odpowiedź;

zamawiający :  Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa wyposażenia ratowniczego lądowiska

Pytanie 44

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot oferty nie obejmuje dostawy 
i montażu oznakowania informacyjnego oraz oznakowania ewakuacyjnego, a także opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zakresu tego nie ujęto tego w przedmiarze robót.
Odpowiedź;

zamawiający :  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oznakowania ewakuacyjnego, nie jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Pytanie 45
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot oferty nie obejmuje dostawy 
i montażu wyposażenia łazienek, jak lustra, dozowniki mydła, uchwyty na papier, pojemniki na ręczniki papierowe, suszarki do rąk, kosze 
na śmieci. Zakresu tego nie ujęto w przedmiarach robót.
Odpowiedź;

zamawiający :  Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa i montaż wyposażenia łazienek , jak lustra, uchwyty na papier, pojemniki na ręczniki itd.
Pytanie 46
Prosimy o szczegółowe określenie zakresu robót przy usunięciu kolizji energoelektrycznych z ist. infrastrukturą lub dostarczenie rysunku z uwzględnieniem sieci elektrycznych.

Odpowiedź;

zamawiający :  Zgodnie z PZT znajdującym się w części architektonicznej opracowania projektowego. W trzech miejscach znajduje się potencjalna kolizja nieistniejących kabli nN ze stopa fundamentową projektowanych słupów konstrukcyjnych budynku. Zamawiający zakłada iż w miejscach kolizji wystarczy dokonać rozkopu po trasie kabla oraz dokonać minimalnej korekty ułożenia kabla. W miejscu zbliżenia z projektowana stopa na kable nałożyć rurę ochronna dwudzielną koloru niebieskiego. Nie wyklucza się, iż wystąpi konieczność wydłużenia kabli nN.
Pytanie 47
W projekcie wykonawczym branży elektrycznej w pomieszczeniu 1,9 występują kolumny z gniazdami elektrycznymi a w wykazie wyposażenia panele przyłóżkowe szt.5. Prosimy o podanie szczegółowego opisu kolumn i paneli oraz co należy ująć w kosztach.

Odpowiedź;

zamawiający :  Wycenę paneli przyłóżkowych oraz kaset sali OIOM należy skoordynować z branżą sanitarną. Zamawiając wymaga aby oferta zwiera również wyposażenie elektryczne kaset i paneli. W salach chorych stosować panel przyłóżkowe, w sali OIM kasety.
Pytanie 48

Prosimy o określenie co wchodzi w skład doposażenia paneli przyłóżkowych.

Odpowiedź;

zamawiający :  odpowiedź jak w pytaniu 47
Pytanie 49

W jakich instalacjach ująć panele przyłóżkowe.

Odpowiedź;

zamawiający :  odpowiedź jak w pytaniu 47
Pytanie 50
W branży elektrycznej-teletechnicznej jest przewidziane ułożenie okablowania łączącego Główny punk dystrybucyjny przebudowywanego budynku z pomieszczeniem w głównym budynku szpitala kablem światłowodowym i telefonicznym. Prosimy o informację jaka odległość dzieli oba pomieszczenia i w jaki sposób należy ułożyć to okablowanie. Czy trasa tego okablowania wychodzi na zewnątrz budynków.

Odpowiedź;

zamawiający :  Zgodnie z częścią opisową: W   pomieszczeniu   przyziemia   1.21   przewiduje lokalizację   głównego   punktu dystrybucyjnego   budynku.   W   niniejszym opracowaniu   projektuje   się   w   pomieszczeniu   szafę wiszącą MDF (szafa  typu RACK 19” 18U) w wykonaniu wiszącym, wyposażona w 3 x Patch Panel 24 portu kat. 6. Szafę MDF1 (1.21) oraz Panel telefoniczny LSA+połączyć podwójnym przewodem skrętowym 2 x SFTP kat. 6 oraz przewodem YTKSY 30x2x0,5 z szafami MDF2 (2.36) i MDF3 (3.48). Następnie przewiduje się transmisję sygnału telefonicznego i sieci LAN do pomieszczenia serwerowni budynku głównego szpitala (wykonać podczas etapu II). W tym celu należy ułożyć przewód telefoniczny stacyjny YTKSY 70x2x0,5 oraz światłowód wielomodowy sześciowłóknowy. Odległość pomiędzy MDF a serwerownią szpitala około 137 m.
    Pytanie 51
[image: image3.emf]
Odpowiedź;

zamawiający :  Instalacja poczty pneumatycznej znajduje się w zakresie wyceny inwestycji. Projekt znajduje się w uzupełnieniu dokumentacji.
Pytanie 52
[image: image4.emf]
Odpowiedź;

zamawiający :  Nie
Pytanie 53

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania w punkcie 5.1 zakres i kolejność wykonania robót jest mowa o demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania . Prosimy o udostępnienie materiałów ( rzutów, przedmiarów inwentaryzacji itp0 dotyczących zakresu prac demontażowych.

Odpowiedź;

zamawiający :  Zakres prac demontażowych określono w przedmiarze robót znajdującym się w uzupełnieniu do dokumentacji.
Pytanie 54
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Odpowiedź;

zamawiający :  Przedmiary robót stanowią integralną część dokumentacji projektowej.
Pytanie 55

[image: image6.emf]
Odpowiedź;

zamawiający :  
Zgodnie z PZT znajdującym się w części architektonicznej opracowania projektowego. W trzech miejscach znajduje się potencjalna kolizja nieistniejących kabli nN ze stopa fundamentową projektowanych słupów konstrukcyjnych budynku. Zama wijący zakłada iż w miejscach kolizji wystarczy dokonać rozkopu po trasie kabla oraz dokonać minimalnej korekty ułożenia kabla. W miejscu zbliżenia z projektowana stopa na kable nałożyć rurę ochronna dwudzielną koloru niebieskiego. Nie wyklucza się, iż wystąpi konieczność wydłużenia kabli nN.
Pytanie 56
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Odpowiedź;

zamawiający :  Lokalizację kastę sterujących lampami bakteriobójczymi pokazano na planach instalacji teletechnicznych każdego piętra budynku. Legenda wg rys E-01
Pytanie 57
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Odpowiedź;

zamawiający : Wykonać zgodnie z projektem 
Pytanie 58
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Odpowiedź;

zamawiający : Wykonać zgodnie z projektem
Pytanie 59
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Odpowiedź;

zamawiający :  Zgodnie z częścią opisową: Ściany, sufit, drzwi i podłogi sal operacyjnych i pomieszczeń bloku operacyjnego należy wyłożyć   siatką   eliminującą   zakłócenia w   pracy   urządzeń   elektrycznych   od   fal elektromagnetycznych. Siatkę należy układać pod tynkiem. Następnie przyłączyć do szyny uziomu medycznego. Wielkości podług, ścian i sufitów zgodnie z częścią architektoniczną opracowania. Siatka certyfikowana.
Pytanie 60

[image: image11.emf]
Odpowiedź;

zamawiający :  Zgodnie z częścią opisową: W   pomieszczeniu   przyziemia   1.21   przewiduje lokalizację   głównego   punktu dystrybucyjnego   budynku.   W   niniejszym opracowaniu   projektuje   się   w   pomieszczeniu   szafę wiszącą MDF (szafa  typu RACK 19” 18U) w wykonaniu wiszącym, wyposażona w 3 x Patch Panel 24 portu kat. 6. Szafę MDF1 (1.21) oraz Panel telefoniczny LSA+połączyć podwójnym przewodem skrętowym 2 x SFTP kat. 6 oraz przewodem YTKSY 30x2x0,5 z szafami MDF2 (2.36) i MDF3 (3.48). Następnie przewiduje się transmisję sygnału telefonicznego i sieci LAN do pomieszczenia serwerowni budynku głównego szpitala (wykonać podczas etapu II). W tym celu należy ułożyć przewód telefoniczny stacyjny YTKSY 70x2x0,5 oraz światłowód wielomodowy sześciowłóknowy. Odległość pomiędzy MDF a serwerownią szpitala około 137 m.
Pytanie 61

[image: image12.emf]
Odpowiedź;

zamawiający :  Wycenę paneli przyłóżkowych oraz kaset sali OIOM należy skoordynować z branżą sanitarną. Zamawiając wymaga aby oferta zwiera również wyposażenie elektryczne kaset i paneli. W salach chorych stosować panel przyłóżkowe, w sali OIM kasety.
Pytanie 62
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Odpowiedź;

zamawiający :  Kanały maja być wykonane ze stali nierdzewnej
Pytanie 63
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Odpowiedź;

zamawiający :  Kanały maja zostać wykonane ze stali nierdzewnej
Pytanie 64
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Odpowiedź;

zamawiający :  Poza wymienionymi elementami izolacja ma zostać wykonana z wełny mineralnej o grubości 20 mm jednostronnie pokryta folią aluminiową w kolorze szarym
Pytanie 65
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Odpowiedź;

zamawiający :  Potwierdzamy
Pytanie 66
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Odpowiedź;

zamawiający :  Potwierdzamy
Pytanie 67
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Odpowiedź;

zamawiający :  Potwierdzamy
Pytanie 68
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Odpowiedź;

zamawiający :  Potwierdzamy
Pytanie 69
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Odpowiedź;

zamawiający :  Zakres robót rozbiórkowych został szczegółowo określony w przedmiarze 

robót. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane rozbiórka kondygnacji parteru budynku kuchni nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a zatem nie ma obowiązku sporządzania projektu budowlanego rozbiórki.   

Pytanie 70
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Odpowiedź;

zamawiający :  Rozbudowa budynku kuchni nie obejmuje swoim zakresem pomieszczeń krwiodawstwa i apteki. Pomieszczenia apteki oraz krwiodawstwa nie podlegają wyłączeniu z użytkowania co za tym idzie nie ma konieczności ponownego uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Pytanie 71
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Odpowiedź;

zamawiający :  Informacja dotycząca BIOZ znajduje się w uzupełnieniu dokumentacji projektowej
Pytanie 72
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Odpowiedź;

zamawiający :  Wyraża zgodę na wyłączenie z użytkowania pomieszczeń stacji krwiodawstwa oraz apteki na okres maksymalnie  trzech miesięcy.
Pytanie 73
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Odpowiedź;

zamawiający :  W zakres robót objętych przetargiem wchodzi opracowanie certyfikatu energetycznego
Pytanie 74
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Odpowiedź;

zamawiający :  Dokumentacja projektowa spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawa.
Pytanie 75
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Odpowiedź;

zamawiający :  wyraża zgodę 
Pytanie 76
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Odpowiedź;

zamawiający :  wyraża zgodę
Pytanie 77
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Odpowiedź;

zamawiający :  wyraża zgodę
Pytanie 78
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Odpowiedź;

zamawiający :  wyraża zgodę
Pytanie 79

[image: image31.emf]
Odpowiedź;

zamawiający :  nie wyraża zgody na zmianę zapisów
Pytanie 80
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23 % i 8%

Cena netto (instalacja gazów medycznych) ……..zł

Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 8%

Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne) ……..zł

Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 23%

Cena netto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł

Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego.
Odpowiedź;

zamawiający :  Tak. Wykonawca  bierze odpowiedzialność za prawidłowo określoną stawkę podatku VAT i w przypadku zastosowania błędnej stawki cena oferty brutto nie ulegnie zmianie.
Pytanie 81
Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416 oraz Dz. U. 2011r. nr 102 poz.586) "System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb (reguła 2,9,11,12) i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź;

zamawiający :  Zgodnie z zapisami SIWZ
Pytanie 82
W dokumentacji przetargowej brak przedmiaru robót dla branży gazów medycznych. Prosimy Zamawiającego o załączenie brakującego przedmiaru, aby prawidłowo skalkulować cały zakres zamówienia przez każdego Wykonawcę.
Odpowiedź;

zamawiający :  Przedmiar robót dla branży gazów medycznych został zamieszczony w uzupełnieniu dokumentacji projektowej
Pytanie 83

W przypadku niezamieszczenia przez Zamawiającego przedmiaru robót dla gazów medycznych prosimy o potwierdzenie, ze wycenę należy wykonać poprzez własny obmiar według rysunków gazów medycznych (nr: GM-1 rzut Parteru, GM-2 rzut I piętra, GM-3 rzut II piętra) z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Odpowiedź;

zamawiający :  Przedmiar robót dla branży gazów medycznych został zamieszczony w uzupełnieniu dokumentacji projektowej
Pytanie 84
W opisie technicznym projektu wykonawczego gazów medycznych w punkcie 4 „Zakres opracowania” zapisano: „Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji gazów medycznych w przebudowywanych pomieszczeniach kondygnacji parteru budynku głównego szpitala w Szczecinku. Prosimy o potwierdzenie, że  budynek główny szpitala to obiekt nr 2 na rysunku nr 1 „zagospodarowanie terenu”.
Odpowiedź;

zamawiający :  Prosimy Wykonawcę o dokładne zapoznanie się z opisem do projektu wykonawczego. W części opisowej projektu - punkt 5.1. zakres projektu został opisany w następujący sposób „Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych w nowo projektowanym budynku, przebudowywanego Szpitala w Szczecinku”.

Przebudowa pomieszczeń parteru budynku głównego nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 85

W opisie technicznym projektu wykonawczego gazów medycznych w punkcie 4 „Zakres opracowania” zapisano: „Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji gazów medycznych w przebudowywanych pomieszczeniach kondygnacji parteru budynku głównego szpitala w Szczecinku. Prosimy o potwierdzenie, że zakres przebudowy pomieszczeń dla instalacji gazów medycznych na parterze budynku głównego obejmuje podłączenie do istniejącej instalacji tlenu, sprężonego powietrza i próżni.
Odpowiedź;

zamawiający :  Prosimy Wykonawcę o dokładne zapoznanie się z opisem do projektu wykonawczego. W części opisowej projektu - punkt 5.1. widnieje zapis: „Projektowane w budynku instalacje gazów medycznych będą zasilane poprzez główne przewody zasilające doprowadzone z budynku głównego Szpitala, gdzie zlokalizowane są źródła zasilania tych instalacji”.
Pytanie 86

W załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ath dla branży elektrycznej występuje podział na Etapy. W Etapie IV  ujęto prace dla I, II, III i IV Piętra. W dokumentacji przetargowej nie zamieszczono rysunków gazów medycznych dla III Piętra. Prosimy o potwierdzenie, że III Piętro nie jest przedmiotem zamówienia dla branży gazów medycznych.
Odpowiedź;

zamawiający :  Instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Projekt instalacji gazów medycznych obejmuje jedynie parter, I I II piętro.
Pytanie 87
Jeżeli wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie III Piętra jest przedmiotem zamówienia to prosimy o załączenie rysunku III Piętra z rozprowadzeniem instalacji gazów medycznych oraz niezbędnych opisów technicznych.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Projekt instalacji gazów medycznych obejmuje jedynie parter, I I II piętro.
Pytanie 88
W załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ath dla branży elektrycznej występuje podział na Etapy. W Etapie IV  ujęto prace dla I, II, III i IV Piętra. W dokumentacji przetargowej nie zamieszczono rysunków gazów medycznych dla IV Piętra. Prosimy o potwierdzenie, że IV Piętro nie jest przedmiotem zamówienia dla branży gazów medycznych.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Projekt instalacji gazów medycznych obejmuje jedynie parter, I I II piętro
Pytanie 89
Jeżeli wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie IV Piętra jest przedmiotem zamówienia to prosimy o załączenie rysunku IV Piętra z rozprowadzeniem instalacji gazów medycznych oraz niezbędnych opisów technicznych.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Projekt instalacji gazów medycznych obejmuje jedynie parter, I I II piętro.
Pytanie 90

Na rysunku nr. GM-1 „Rzut Parteru” instalacja tlenu, sprężonego powietrza 5 bar, próżni jest urwana w łączniku z budynkiem głównym szpitala oraz opatrzona informacją „Przewody zasilające instalacji gazów medycznych doprowadzone z budynku głównego szpitala”. Brak projektu włączenia instalacji tlenu, sprężonego powietrza i próżni do istniejącej sieci w budynku głównym. Prosimy o zamieszczeni rysunku z zaznaczonym miejscem włączenia się dla tlenu, sprężonego powietrza oraz próżni lub określenie średnic i długości dla poszczególnych rurociągów od miejsca urawania instalacji na rysunku nr. GM-1 „Rzut Parteru” do miejsca włączenia.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Projekt nie zawiera rysunku definiującego miejsce w włączenia do istniejących instalacji. Na podstawie dostarczonej inwentaryzacji budowlanej, z określoną lokalizacją pomieszczeń źródeł zasilania, w przedmiarze robót instalacji gazów medycznych przyjęto odpowiedni zapas dla rurociągów, niezbędny dla zapewnienia podłączenia się do istniejących instalacji
Pytanie 91

W opisie technicznym projektu wykonawczego gazów medycznych w punkcie 6 „Rozwiązania projektowe instalacji gazów medycznych” zapisano: „Projektowane instalacje będą zasilane poprzez trzy projektowane piony instalacje prowadzone z poziomu piwnicy. Projektowane piony zostały oznaczone P1, P2 oraz P3. Na rysunkach gazów medycznych występują tylko piony P1 i P2. Prosimy o potwierdzenie, że pion P3 znajduje się w budynku głównym szpitala oznaczonym jako nr 2  na rysunku nr 1 „zagospodarowanie terenu” z poziomu piwnicy na poziom parteru.
Odpowiedź; 
zamawiający :  W projekcie wykonawczym nie ma takich zapisów, ani w części opisowej ani rysunkowej.
Pytanie 92

Jeśli pion P3 występuje w innym miejscu, to prosimy o zamieszczenie rysunku z lokalizacją pionu P3
Odpowiedź; 
zamawiający :  W projekcie wykonawczym nie ma takich zapisów, ani w części opisowej ani rysunkowej.

Pytanie 93

W dokumentacji przetargowej brak przedmiaru robót dla branży gazów medycznych. W opisie technicznym projektu wykonawczego gazów medycznych w punkcie 6.3.1 znajduje się wyposażenie Panelu Sufitowego (mostu). Prosimy o potwierdzenie, że Panel Sufitowy jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź; 
zamawiający :   Panel został ujęty w przedmiarze robót i jest przedmiotem zamówienia. 
Pytanie 94
W opisie technicznym projektu wykonawczego gazów medycznych w punkcie 6.3.1 znajduje się wyposażenie Panelu Sufitowego (mostu) 4-stanowiskowego (PSIN-4S). Na rysunku gazów medycznych (nr. GM-1 „Rzut parteru”) znajduje się Panel Sufitowy (most) 5-stanowiskowy (PSIN-5S) w Sali Nadzoru Kardiologicznego (nr.1.9). Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić Panel sufitowy (most) 5-stanowiskowy dla pomieszczeniu nr. 1.9.

Odpowiedź; 
zamawiający :   Należy wycenić panel sufitowy (most) 5-stanowiskowy.
Pytanie 95

W opisie technicznym projektu wykonawczego gazów medycznych w punkcie 6.3.1 Zamawiający wymaga, aby Panel Sufitowy wyposażony był w „20 gniazd elektrycznych w kolorze zielonym 230V/16A z diodą kontrolną LED, (w tym 5 gniazd od strony tylnej mostu) - na 4 obwodach.  Czy Zamawiający dopuści zmianę usytuowania 20 gniazd elektrycznych, a mianowicie: 10 gniazd elektrycznych od strony przedniej mostu i 10 gniazd elektrycznych od strony tylnej mostu. Takie rozwiązanie nie wpłynie w żaden sposób na pogorszenie parametrów technicznych mostu, natomiast zmniejszy koszt produkcji tego urządzenia.
Odpowiedź; 
zamawiający :   W projekcie wykonawczym nie ma takich zapisów, ani w części opisowej ani rysunkowej, ani w przedmiarze robót. Wszędzie jest opisany jako panel sufitowy 5 stanowiskowy.
Pytanie 96

Czy Zamawiający dopuści profil panelu sufitowego dla Sali Nadzoru Kardiologicznego nr 1.9 o kącie 25 stopni w stosunku do płaszczyzny podłogi? W użytkowaniu zmiana zakresu kąta z 30-40 stopni na 25-40 stopni nie ma wpływu na ergonomię użytkowania, a pozwala rozszerzyć dostępność ofert paneli i tym samym zwiększyć konkurencyjność cenową
Odpowiedź; 
zamawiający :   Dopuści

Pytanie 97

W związku z koniecznością zawieszenia jednostki zasilajacej stropowej w pomieszczeniu nr.1.9 „Sala Nadzoru Kardiologicznego” prosimy o potwierdzenie, że nośność stropu prefabrykowanego sprężonego jest wystarczajaca do jego zawieszenia bez wykonywania dodatkowych wzmocnień. Według opisu technicznego projektu wykonawczego gazów medycznych (punkt 6.3.1-wyposażenie panelu sufitowego) oszacowane obciążenie nogi zawiesia nie powinno przekroczyć 1000N.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Potwierdzamy że strop żelbetowy jest przygotowany na przeniesienie dodatkowego obciążenia wywołanego podwieszeniem jednostki zasilającej .
pytanie 98

Na rysunkach instalacji gazów medycznych znajdują się Panele nadłóżkowe. Prosimy o potwierdzenie, że Panele nadłóżkowe są przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Panele nadłóżkowe są przedmiotem zamówienia.
Pytanie 99
W opisie technicznym projektu wykonawczego gazów medycznych w punkcie 6.3.1 znajduje się wyposażenie paneli medycznych nadłóżkowych dla Sal pacjentów, którym podano dwukrotnie wartości oświetleń miejscowych (min. 1x28W i min. 1x8W). Prosimy po potwierdzenie, że dla paneli medycznych nadłóżkowych dla pokoi łóżkowych należy wycenić:

-
oświetlenie ogólne min. 1x28W 

- 
oświetlenie miejscowe min. 1x8W
Odpowiedź; 
zamawiający :   Wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej.
Pytanie 100

Czy Zamawiający dopuści dla paneli medycznych nadłóżkowych dla pokoi łóżkowych oświetlenie nocne LED?
Odpowiedź; 
zamawiający :   Dopuści

Pytanie 101

Prosimy o podanie przykładowego producenta systemu przyzywowego produkującego elementy systemu kompatybilne z systemem stosowanym na obiekcie szpitala.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Wykonać zgodnie z projektem
Pytanie 102

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne paneli i mostu oraz pomiary elektryczne paneli i mostu leżą po stronie branży elektrycznej
Odpowiedź; 
zamawiający :   Potwierdzamy
Pytanie 103

Prosimy o potwierdzenie, że oprzewodowanie sygnalizatorów stanu gazów medycznych do skrzynek zaworowo-informacyjnych leży po stronie branży elektrycznej.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Potwierdzamy
Pytanie 104

Prosimy o potwierdzenie, że oprzewodowanie od rozdzielni do skrzynek zaworowo-informacyjnych leży po stronie branży elektrycznej.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Potwierdzamy
Pytanie 105

W opisie technicznym projektu wykonawczego gazów medycznych w punkcie 6.3 zapisano: „W instalacjach gazów medycznych tj. instalacjach tlenu, próżni, sprężonego powietrza medycznego, podtlenku azotu i odciągu gazów poanestetycznych, należy stosować armaturę wykonaną z mosiądzu o zawartości miedzi minimum 58 % - MO58.” Na zamieszczonych przez Zamawiającego rysunkach gazów medycznych(nr. GM-1,GM-2,GM-3, GM-4,GM-5) brak instalacji podtlenku azotu. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji podtlenku azotu nie jest przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Oprócz ogólnego zapisu dotyczące wymagań dla armatury stosowanej w instalacjach gazów medycznych, z żadnej części projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót nie wynika, że instalacji podtlenku azotu oraz źródło zasilania są przedmiotem zamówienia.
Pytanie 106
Prosimy o potwierdzenie, że Rozprężalnia podtlenku azotu nie jest przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Oprócz ogólnego zapisu dotyczące wymagań dla armatury stosowanej w instalacjach gazów medycznych, z żadnej części projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót nie wynika, że instalacji podtlenku azotu oraz źródło zasilania są przedmiotem zamówienia.
Pytanie 107

Jeżeli Rozprężalnia podtlenku azotu jest przedmiotem zamówienia to prosimy o zamieszczenie schematów, opisów technicznych oraz określenie miejsca (nr. Pomieszczenia), w którym znajdować się będzie rozprężąlnia.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Oprócz ogólnego zapisu dotyczące wymagań dla armatury stosowanej w instalacjach gazów medycznych, z żadnej części projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót nie wynika, że instalacji podtlenku azotu oraz źródło zasilania są przedmiotem zamówienia.
Pytanie 108

Na rysunkach gazów medycznych znajdują się Gabinety diagnostyczno-Zabiegowe nr. 1.37, 2.23, 2.50, 3.16, 3.58, do których nie doprowadzono instalacji gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje doprowadzenia instalacji gazów medycznych do wskazanych Gabinetów diagnostyczno-zabiegowych ani montażu punktów poboru dla tych pomieszczeń.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Zamawiający  przewiduje doprowadzenie instalacji gazów medycznych do wskazanych Gabinetów diagnostyczno-zabiegowych oraz montaż punktów poboru dla tych pomieszczeń, aktualizacja projektu na etapie nadzoru autorskiego
Pytanie 109

 Jeżeli Zamawiający przewiduje doprowadzenie instalacji gazów medycznych do Gabinetów diagnostyczno-zabiegowych nr 1.37, 2.23, 2.50, 3.16, 3.58, to prosimy o podanie rodzajów gazów medycznych jakie należy doprowadzić. 
Odpowiedź; 
zamawiający :   tlen i sprężone powietrze
Pytanie 110

Jeżeli Zamawiający przewiduje doprowadzenie instalacji gazów medycznych do Gabinetów diagnostyczno-zabiegowych nr 1.37, 2.23, 2.50, 3.16, 3.58, to prosimy o potwierdzenie, że instalacja zostanie zakończona punktami poboru gazów medycznych w ścianie.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Potwierdzamy.
Pytanie 111

Na rysunku gazów medycznych (nr. GM-1 „Rzut parteru”) w pomieszczeniu Pokój pacjentów (nr. 1.31) znajduje się Panel nadłóżkowy  1-stanowiskowy w świetle okna. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić  Panel Nadłóżkowy Pionowy, ze względu na brak możliwości zawieszenia w świetle okna.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Należy przewidzieć montaż panelu na ścianie poza otworem okiennym.

Pytanie 112

W załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ath dla branży elektrycznej występuje podział na Etapy. W Etapie II oraz III ujęto Panele przyłóżkowe, o wyposażeniu na jedno stanowisko, występujące na poziomie Parteru w łącznej ilości 41 kpl (pozycje nr: 116, 260, 261, 262). Na rysunku gazów medycznych nr. GM-1 „Rzut parteru” ilość Paneli przyłóżkowych, przypadających na jedno stanowisko wynosi 21 kpl. Prosimy o potwierdzenie, że ilość Paneli przyłóżkowych występujących na Parterze należy wycenić zgodnie z rysunkiem gazów medycznych.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Potwierdzamy – ilość paneli w poziomie parteru wynosi 21 sztuk. Taką ilość należy przyjąć w ofercie.
Pytanie 113
Występują rozbieżności pomiędzy rysunkami gazów medycznych nr. GM-1 (Rzut parteru), a nr. GM-5 (Rozwinięcie-Pion 2) dotyczące ilości Paneli Nadłóżkowych w pomieszczeniu nr 1.39 „Pokój pacjentów”. Na rysunku GM-5 w tym pomieszczeniu oznaczono Panel Nadłóżkowy 3-stanowiskowy, natomiast na rysunku GM-1 występuje Panel Nadłóżkowy 2-stanowiskowy. Prosimy o potwierdzenie, że dla Sali 1.39 należy wycenić Panel Nadłóżkowy 3-stanowiskowy.
Odpowiedź; 
zamawiający :   W pokoju nr 1.39 należy przyjąć panel 2 stanowiskowy, zgodnie z rzutem – rys nr GM-1.
Pytanie 114
W załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ath dla branży elektrycznej występuje podział na Etapy. W Etapie IV  ujęto Panele przyłóżkowe dla I, II, III i IV Piętra, o wyposażeniu na jedno stanowisko w łącznej ilości 82 kpl (pozycja nr: 390). Na rysunku gazów medycznych nr. GM-2„Rzut I Piętra” ilość Paneli przyłóżkowych, przypadających na jedno stanowisko wynosi 31 kpl. Prosimy o potwierdzenie, że ilość Paneli przyłóżkowych występujących na I Piętrze należy wycenić zgodnie z rysunkiem gazów medycznych  nr. GM-2
Odpowiedź; 
zamawiający :   Potwierdzamy że ilość paneli należy wycenić zgodnie z projektem gazów medycznych. Przedmiary w wersji .ath nie stanowią dokumentacji przetargowej i należy je traktować pomocniczo.
Pytanie 115

Występują rozbieżności pomiędzy rysunkiem gazów medycznych (nr. GM-3„Rzut II Piętra”), a rysunkiem elektryki (nr. E-15 „II Piętro”) dotyczące ilości paneli nadłóżkowych Na rysunku gazów medycznych w pomieszczeniach nr: 3.12; 3.15; 3.19; 3.20; 3.23, 3.25 znajdują się punkty poboru: tlenu i próżni na każde stanowisko łóżkowe. Natomiast na rysunku elektryki w wyżej wymienionych pomieszczeniach znajdują się Panele nadłóżkowe. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie dla pomieszczeń nr: 3.12; 3.15; 3.19; 3.20; 3.23, 3.25 należy wycenić Panele nadłóżkowe wyposażone w punkty poboru: tlenu i próżni na każde stanowisko łóżkowe.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Potwierdzamy.
Pytanie 116
Występują rozbieżności pomiędzy rysunkiem elektryki (nr. E-15 „II Piętro”), a Kartą Pomieszczeń (Budynek Główny-II Piętro) dotyczące ilości Paneli nadłóżkowych w pomieszczeniu nr. 3.25 „Pokój Pacjentów pow. 3 lat”. Na rysunku elektryki dla tego pomieszczenia występują Panele Nadłóżkowe w ilości 2 szt, natomiast w Kartcie Pomieszczeń dla pomieszczenia nr. 3.25 „Pokój Pacjentów pow. 3 lat” występują Panele Nadłóżkowe w ilości 3 szt. W pomieszczeniu 3.25 nie zmieszczą się 3 szt. paneli. Prosimy o potwierdzenie, że dla pomieszczenia nr. 3.25. należy wycenić 2 szt. Paneli nadłóżkowych.
Odpowiedź; 
zamawiający :   Potwierdzamy. Dla pomieszczenia 3.25 należy wycenić 2 szt. paneli nadłóżkowych.
Pytanie 117
Występują rozbieżności pomiędzy rysunkami gazów medycznych (nr. GM-1,   GM-2, GM-3), a Kartą Pomieszczeń co do ilości punktów poboru gazów medycznych, występujących w poszczególnych pomieszczeniach. Prosimy o potwierdzenie, że rysunki gazów medycznych są w tym przypadku nadrzędne i ilości punktów poboru gazów medycznych należy wycenić zgodnie z rysunkami gazów medycznych.
Odpowiedź; 
zamawiający : Przy wycenie należy kierować się rysunkami gazów medycznych.
Pytanie 118

Występują rozbieżności pomiędzy rysunkami gazów medycznych (nr. GM-1,   GM-2, GM-3), a Kartą Pomieszczeń co do rodzaju gazów w Pokojach Pacjentów i Izolatkach. Na rysunkach gazów medycznych w Pokojach Pacjentów oraz w Izolatkach doprowadzono instalację: tlenu i próżni, w Karcie Pomieszczeń w Pokojach Pacjentów i Izolatkach określono następujące punkty poboru: tlen/próżnia/powietrze. Prosimy o potwierdzenie, że rysunki gazów medycznych są w tym przypadku nadrzędne i nimi należy kierować się przy wycenie. 
Odpowiedź; 
zamawiający : Przy wycenie należy kierować się rysunkami gazów medycznych.
Pytanie 119

Jeżeli w Pokojach Pacjentów oraz Izolatkach znajdować się będą również punkty poboru sprężonego powietrza medycznego, to prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza do tych pomieszczeń.
Odpowiedź; 
zamawiający : Instalacja sprężonego powietrza nie jest przedmiotem zamówienia.
Pytanie 120
Jeżeli w Pokojach Pacjentów oraz Izolatkach znajdować się będą również punkty poboru sprężonego powietrza medycznego, to prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić punkty poboru sprężonego powietrza w panelach dla tych pomieszczeń.
Odpowiedź; 
zamawiający : Instalacja sprężonego powietrza nie jest przedmiotem zamówienia.
Pytanie 121
W załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ath dla branży elektrycznej ujęto Panele przyłóżkowe, określając również wyposażenie. W pozycjach kosztorysowych zapisano: „DOPOSAŻENIE. Panele ujęte w dokumentacji kosztorysowej branży sanitarnej”. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „DOPOSAŻENIE”.
Odpowiedź; 
zamawiający : Należy zamontować panele wyposażone w punkty poboru gazów medycznych, gniazda elektryczne, lampki oświetleniowe, miejsce do montażu przycisku przywoławczego – zgodnie z dokumentacją projektową. Wyposażenie paneli zostało w przedmiarach robót podzielone na część sanitarną i elektryczną. Dokonując wyceny należy mieć to na uwadze.
Pytanie 122
W załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ath dla branży elektrycznej ujęto Panele przyłóżkowe, określając również wyposażenie. W pozycjach kosztorysowych zapisano: „Montaż - Panel przyłóżkowy - szpitalny, certyfikowany, wyposażony w: 6 gniazda 230V, lampkę oświetleniową (8-16W) załączaną z poziomu przycisku przywoławczego, miejsce do montażu przycisku przywoławczego, miejsce do montażu pkt. poboru gazów medycznych (gniazda gazów medycznych w kosztorysie sanitarnym). DOPOSAŻENIE. Panele ujęte w dokumentacji kosztorysowej branży sanitarnej. Prosimy o sprecyzowanie, gdzie należy wycenić Panele przyłóżkowe: czy w kosztorysie branży elektrycznej, czy w kosztorysie branży sanitarnej.
Odpowiedź; 
zamawiający : Należy zamontować panele wyposażone w punkty poboru gazów medycznych, gniazda elektryczne, lampki oświetleniowe, miejsce do montażu przycisku przywoławczego – zgodnie z dokumentacją projektową. Wyposażenie paneli zostało w przedmiarach robót podzielone na część sanitarną i elektryczną. Dokonując wyceny należy mieć to na uwadze.
Pytanie 123
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w punkcie 1.2 Zakres stosowania ST zapisano: „Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru w budynku głównym szpitala i utworzenie na niej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału intensywnej terapii oraz części łóżkowej dla oddziału chirurgii jednego dnia.” Tytułem Przetargu jest: „Wykonanie rozbudowy z nadbudową budynku kuchni szpitala w Szczecinku wraz z wybudowaniem lądowiska wyniesionego dla helikopterów na części nadbudowanej„. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru w budynku głównym szpitala obejmuje w zakresie instalację gazów medycznych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału intensywnej terapii oraz części łóżkowej dla oddziału chirurgii jednego dnia nie jest przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź; 
zamawiający : Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru budynku głównego nie wchodzi w zakres zamówienia.
Pytanie 124
Jeśli przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru w budynku głównym szpitala obejmuje zakresem instalację gazów medycznych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału intensywnej terapii oraz części łóżkowej dla oddziału chirurgii jednego dnia, to prosimy o zamieszczenie projektu przebudowy dla instalacji gazów medycznych.
Odpowiedź; 
zamawiający : Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru budynku głównego nie wchodzi w zakres zamówienia.
Pytanie 125

W SIWZ w punkcie 2.2 Opis przedmiotu zamówienia oraz Opisie Technicznym dla Architektury zaznaczono, że na parterze mają być 2 gabinety diagnostyczno-zabiegowe. Na rysunku gazów medycznych GM-1 zaznaczono tylko jeden gabinet nr 1.37. Jeśli na parterze mają być 2 gabinety diagnostyczno-zabiegowe, to prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji drugiego gabinetu.
Odpowiedź; 
zamawiający : Na parterze będzie znajdował się jeden gabinet diagnostyczno zabiegowy.
Pytanie 126

W załączonym przedmiarze dla gazów medycznych zaniżono ilość złączek i połaczeń lutowanych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić powyższe materiały zgodnie z projektem gazów medycznych.

Odpowiedź; 
zamawiający : Należy dokonać wyceny zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową.
Pytanie 127
Jakie płytki przyjąć w wycenie: czy płytki określone na rysunku detalu nr 4 (rys. A-17), tj. Opoczno Flower Grafit 45x30cm czy płytki określone w opisie technicznym i przedmiarze, tj. płytki ceramiczne białe 20x25cm?

Odpowiedź; 
zamawiający : Jak na detalu nr 4.
Pytanie 128
Dot. rysunku detalu nr 4 (rys. A-17): Czy ująć w wycenie lustra wklejane w łazienkach i wyposażenie łazienek w podajniki ręczników, dozowniki mydła i kosze na ręczniki papierowe? Jeśli tak, prosimy o podanie z czego mają być wykonane te elementy wyposażenia.

Odpowiedź; 
zamawiający : Wyposażenie łazienek nie wchodzi w zakres zamówienia.
Pytanie 129

Czy podłoża pod posadzki wykonać jako cementowe, zgodnie z opisem w przedmiarze robót, czy z betonu B25 jak podano na rysunkach i w opisie technicznym do projektu?

Odpowiedź; 
zamawiający : Należy wykonać wylewki betonowe z betonu C20/25  zbrojone siatką stalową 4,5mm o oczku 5cm.
Pytanie 130

Jakie cokoliki przy posadzkach z gresów maja być ujęte w ofercie? W przedmiarze robót ujęto cokoliki z płytek jak na posadzce, natomiast wg kart pomieszczeń i opisu technicznego, wszystkie cokoliki, oprócz pomieszczeń magazynów w piwnicy, mają być wyoblone. 

Odpowiedź; 
zamawiający : Cokoliki należy wykonać z płytek jak na posadzce.
Pytanie 131

Prosimy ponownie o podanie, jaki rodzaj wykładziny PCV przyjąć do wyceny. W załączonym przedmiarze pojawił się jeszcze jeden rodzaj wykładziny, tj. wykładzina PCW Tarkett CENTURY Croma kolor 3734002 gr. 2,9mm.

Odpowiedź; 
zamawiający : Wykładzina PCV homogeniczna zabezpieczona poliuretanem o parametrach technicznych jak w opisie technicznym i  STWiOR.
Pytanie 132

Z uwagi na duże rozbieżności między rodzajem materiałów podanych w opisie do projektu, kartami pomieszczeń i przedmiarami, prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: którymi wytycznymi ws. zastosowanych materiałów należy się kierować w przygotowaniu oferty do przetargu?
Odpowiedź; 
zamawiający : Podstawą wyceny jest projekt wykonawczy i przedmiary robót. Jeżeli występują rozbieżności będziemy je korygować.
Pytanie 133
Czy w pomieszczeniach apteki i punktu krwiodawstwa, gdzie

 mają być poprowadzone nowe przewody wentylacji i gdzie zostaną zamurowane otwory należy wykonać roboty remontowe budowlane?  Jeśli tak, to prosimy o podanie zakresu robót  jaki należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź; 
zamawiający : Roboty remontowe w obrębie pomieszczeń apteki i krwiodawstwa są poza zakresem zamówienia..
Pytanie 134

W STWiOR w części „Ślusarka” jest zapisane, że należy wykonać roboty polegające na montażu narożników systemowych wys. 1,10m i szerokości min. 70cm. Prosimy o wskazanie, gdzie mają być one zamontowane, ponieważ w dokumentacji brak informacji na ten temat. 

Odpowiedź; 
zamawiający : Nie należy montować narożników systemowych.
Pytanie 135

Prosimy o podanie, w których pomieszczeniach ma być sufit kasetonowy Armstrong ujęty w załączonym do SIWZ przedmiarze robót, ponieważ w dokumentacji technicznej i w kartach pomieszczeń nie ma informacji na ten temat. 
Odpowiedź; 
zamawiający : Sufit kasetonowy Armstrong był błędną pozycją w przedmiarze robót. W uzupełnieniu do dokumentacji projektowej znajduje się poprawny przedmiar robót.
Pytanie 136
W opisie technicznym do projektu wykonawczego dotyczącego prac wykończeniowych jest zapis, że w gabinetach, salach zabiegowych i śluzach fartuchowo – umywalkowych płytki ceramiczne mają być ułożone na całej wysokości ścian, natomiast wg kart pomieszczeń okładziny ścian płytkami w tych salach  należy wykonać na wysokość 2m. Który wariant uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź; 
zamawiający : W wycenie należy uwzględnić płytki na wysokość 2m.

Pytanie 137
Prosimy o podanie, który rodzaj wykładziny uwzględnić w ofercie: czy wykładzinę zgodnie z opisem technicznym, tj. homogeniczną zabezpieczoną poliuretanem PUR gr. 2mm, np. Gamrat Norma 43, czy wykładzinę uwzględnioną w przedmiarze robót, tj. heterogeniczną zabezpieczona poliuretanem PUR gr. 2,5mm, o wymiarach rulonu 2x18m, np. Gamrat Rekord 43, czy wykładzinę podaną w kartach pomieszczeń, tj. wykładzinę homogeniczną zabezpieczoną poliuretanem PUR gr. 2mm, Tarkett Optima? 

Odpowiedź; 
zamawiający : Wykładzina PCV homogeniczna zabezpieczona poliuretanem o parametrach technicznych jak w opisie technicznym i  STWiOR.
Pytanie 138

Jakie ościeżnice do drzwi Hormann ZK przyjąć w w wycenie: obejmujące czy kątowe?

.
Odpowiedź; 
zamawiający : Należy przyjąć ościeżnice obejmujące.
Pytanie 139

Dot. instalacji elektrycznych: czy można zastosować innego producenta systemu instalacji przyzywowej niż zaproponowany w projekcie, np. na system Simon Kontakt lub system Caremed?
Odpowiedź; 
zamawiający :  Można zastosować urządzenia innego producenta pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych zapewniających prawidłowe działanie instalacji.
Pytanie 140

W dokumentacji technicznej technologii kuchni w opisie technicznym znajdują się tabele pn. Urządzenia kuchenne i  Meble kuchenne. Prosimy o wyjaśnienie czy wyszczególnione w tych  tabelach wyposażenie wchodzi w zakres ceny ryczałtowej.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Tak

Pytanie 141
 Prosimy o podanie wykończenia ścian i sufitów poszczególnych pomieszczeń piwnicy -  zamieszczone w dokumentacji technicznej karty pomieszczeń nie uwzględniają tej kondygnacji.
Odpowiedź; 
zamawiający :  

Pomieszczenia piwnicy:

Oznaczenie pom:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.21, 0.22, 0.23,  0.36, 0.37, 0.38,  0.40, 0.41, 0.42

Ściany – farba emulsyjna wewnętrznego stosowania, 

Sufit - farba emulsyjna wewnętrznego stosowania

Oznaczenie pom:  

0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10

Ściany –do wysokości 2m płytki ceramiczne, powyżej  farba emulsyjna wewnętrznego stosowania, 

Sufit - farba emulsyjna wewnętrznego stosowania

Oznaczenie pom:  

0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.33

Ściany –farba o podwyższonych parametrach higienicznych odporna na zawilgocenie.  

Sufit - farba o podwyższonych parametrach higienicznych odporna na zawilgocenie.  

Pytanie 142

W dokumentacji technicznej brak informacji odnośnie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Czy ująć w ofercie? Jeśli tak, prosimy o podanie jaki rodzaj parapetów przyjąć w wycenie.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Parapety wewnętrzne PCW, parapety zewnętrzne z blachy stalowej z powłoką  poliestrową. Zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 143

Prosimy o podanie z jakiej blachy wykonać obróbki blacharskie.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Blacha stalowa gr. 05mm z powłoką poliestrową
Pytanie 144
Prosimy o przekazanie rysunku detali balustrad i poręczy, które należy ująć w ofercie.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Detale w załączeniu
Pytanie 145
Prosimy o określenie jaką hydroizolację ująć w wycenie dla przekrojów warstw M, N, Ł. 
Odpowiedź; 
zamawiający :  Papa termozgrzewalna
Pytanie 146
W projekcie nie uwzględniono hydroizolacji na balkonach – dotyczy przekrojów warstw G i I. Dodatkowo nie zaprojektowano warstwy izolacji termicznej w warstwie I. 

Prosimy o podanie czy i jakie izolacje ująć w wycenie?
Odpowiedź; 
zamawiający :  Hydroizolacja w przekrojach G,I – papa termozgrzewalna

          Przekrój I – wykonać zgodnie z dokumentacją

Pytanie 147

Prosimy o szczegółowe opisanie warstw stropodachu dla warstw A i C – w opisie technicznym opisano stropodach tylko dla warstwy D i E.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Przekrój A – papa termozgrzewalna, wylewka betonowa, styropian 5cm, papa 

          Termozgrzewalna

          Przekrój C – papa termozgrzewalna, wylewka betonowa, styropian 5cm, papa  

          termozgrzewalna, płyta żelbetowa, styropian 5cm, tynk cienkowarstwowy 
Pytanie 148
Na posadzkach pomieszczeń mokrych parteru i pięter nie uwzględniono izolacji z folii w płynie. Czy i jaką folię ująć w wycenie.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Zgodnie z dokumentacją
Pytanie 149
 Dotyczy branży elektrycznej. W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego pojawiły się dwa różne przedmiary. Prosimy o sprecyzowanie czy w zakres wyceny wchodzi również etap III. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o elementy sieci elektrycznych z zakresu Etapu III.
Odpowiedź; 
zamawiający :  W zakres zamówienia nie wchodzi przebudowa pomieszczeń parteru budynku głównego.
Pytanie 150

 Dotyczy branży elektrycznej. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem dotyczącym opraw awaryjnych wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać atest CNBOP ponieważ są traktowane jako urządzenie przeciwpożarowe. Zatem również przewody je zasilające powinny posiadać odpowiednią odporność ogniową. Zawarte w projekcie oprawy nie posiadają takiego atestu. Czy oprawy należy wycenić zgodnie z projektem? 
Odpowiedź; 
zamawiający :  Oferowane oprawy maja posiadać atest CNBOP jako urządzenie przeciwpożarowe lub równoważnej jednostki certyfikującej. Projektant uważa, za bez zasadne stosowanie do zasilani powyższych opraw (wyposażonych w indywidualne źródło zasilania) przewodów ogniochronnych.
Pytanie 151
 Dotyczy branży elektrycznej. Brak Szczegółowego zestawienia urządzeń systemu BMS. System zawarty w opisie nie został ujęty w przedmiarach ani na rysunkach projektowych. Czy system należy wycenić? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przedmiar oraz rysunki.
Odpowiedź; 
zamawiający :  
W budynku nie projektuj się systemu BMS. Jedynie zgodnie z częścią rysunkową i opisową połączenie kaset sterujących systemem IT oraz UPSów z lokalną siecią strukturalną LAN. Pkt 1.3.10 System zarządzania i kontroli energii BMS/EE części opisowej tyczy się jedynie rozdzielnicy zasilających sal OIOM. Uwzględniono w przedmiarze poz 163.
Pytanie 152
 W kosztorysie uwzględniono tylko balustrady klatki schodowej - brak balustrad na tarasach parteru, I i II pietra  w ilości 25,74m oraz balystardy na poziomie lądowiska w ilości 8,61m - czy ująć te balustrady w ofercie?

Odpowiedź; 
zamawiający :  W uzupełnieniu do dokumentacji projektowej zamieszczono poprawione przedmiary robót.
Pytanie 153

  W opisie do projektu architektury zapisano, że na sufitach podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych należy ułożyć warstwę 5cm wełny mineralnej - w kosztorysie brak jest wełny na suficie podwieszonym - czy ująć w ofercie ułożenie wełny ? 
 

Odpowiedź; 
zamawiający :  W uzupełnieniu do dokumentacji projektowej zamieszczono poprawione przedmiary robót.
Pytanie 154
Sufit podwieszony (poz. nr 20 w kosztorysie stan wykończeniowy) - ilośc 1050 m2 sufit kasetonowy ARMSTRONG Bioguard Acoustic - prosze wskazac w których pomieszczeniach ma być zastosowany ten rodzaj sufitu podwieszonego.
Odpowiedź; 
zamawiający :  W uzupełnieniu do dokumentacji projektowej zamieszczono poprawione przedmiary robót oraz detale architektoniczne.
Pytanie 155

 Balustrady - prosze zamieścić na stronie internetowej rysunki detalu  balustrady na które to rysunki powołuje się projektant w opisie do projektu architektury (rozdział Balustrady i poręcze).
Odpowiedź; 
zamawiający :  W uzupełnieniu do dokumentacji projektowej zamieszczono poprawione przedmiary robót oraz detale architektoniczne.
Pytanie 156

  Przewody wentylacji grawitacyjnej - w opisie do projektu architektury przewody mają byc wykonane z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 150mm i wloty do kanałów zabezpieczone kratkami p.poż o odporności ogniowej EI120 i średnicy 160mm. Natomiast w przedmiarze przewody wentylacji grawitacyjnej murowane są z pustaków ceramicznych a wloty są zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi 14x21cm. Jakie rozwiązanie należy przyjąć do oferty?
Odpowiedź; 
zamawiający :  Wentylacja grawitacyjna została ujęta w przedmiarze robót dotyczącym wentylacji i klimatyzacji.
 
Pytanie 157

 Czy piony wentylacji grawitacyjnej mają być zakończone nasadami kominowymi bo brak ich w kosztorysach. 
Odpowiedź; 
zamawiający :  Wentylacja grawitacyjna została ujęta w przedmiarze robót dotyczącym wentylacji i klimatyzacji.
Pytanie 158
 Czy w ofercie oprócz odbojoporęczy które są ujęte w kosztorysie należy tez uwzględnić ochronę narożników? Jeśli tak to proszę podac ilość narożników i gdzie mają być zastosowane.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Nie należy ujmować ochrony narożników.
Pytanie 159
Czy jest możliwość udostępnienia kosztorysów zerowych w wersji elektronicznej ( format ath)?
Odpowiedź; 
zamawiający :  udostępniono

 Pytanie 160

Czy Zamawiający uzna w zakresie spełnienia wiedzy i doświadczenia referencje polegające na:

budowie budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, gdzie wartość roboty wynosiła min. 5 mln zł brutto wraz z referencjami dotyczącymi przebudowy budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej, gdzie wartość roboty wynosiła również min. 5 mln zł brutto?

Odpowiedź; 
zamawiający :  Tak
Pytanie 161
W związku z chęcią przystąpienia do powyższego przetargu  sprawdzając przedmiary w dodatkowym załączniku umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego  w dniu 15.12.2011r. pt. : "Dodatkowa dokumentacja i przedmiary" umi , zauważyliśmy w tym katalogu brak poniższych przedmiarów w pdf. i w ath. :

- Kanalizacja sanitarna - Piętro I,II,III 

- Przyłącze sanitarne do budynku

- Kanalizacja sanitarna,deszczowa,technologiczna -piwnice i parter

 

Czy powyższe 3 przedmiary,które zostały wcześniej umieszczone na stronie internetowej w dniu 25.11.2011 w katalogu : "Dokumentacja projektowa" a nie zamieszczone w późniejszym katalogu "Dodatkowa dokumentacja i przedmiary"  wchodzą w zakres robót w/w przetargu?

Jeśli tak to czy należy je wycenić w wersji takiej jak podano w pierwszym załączonym katalogu w dniu 25.11.2011.?

Jeśli należy wycenić powyższe 3 przedmiary to proszę również o załączenie ich w formacie  "ath." tak jak zostały załączone pozostałe przedmiary .

 

Prosimy o udzielnie odpowiedzi na powyższe pytanie ,które dokładnie określi nam zakres robót,które należy wycenić
w powyższym zadaniu. Prosimy o jak najszybszą odpowiedź na powstałe zapytanie ,które umożliwią prawidłową wycenę powyższego zadania zgodnie z SIWZ i ST oraz załączonymi przedmiarami.

Powyższe zapytanie prześlemy również faksem.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Powyższe roboty wchodzą w zakres zamówienia i należy je wycenić na podstawie przedmiarów w wersji PDF zamieszczonej na stronie 25.11.2011.

Pytanie 162
 W opisie w dokumentacji oraz w ST występuje opis instalacji gazów medycznych natomiast brak jest przedmiaru na instalację gazów medycznych oraz w   
   SIWZ  w zakresie robót brakuje zapisu o zakresie robót na instalację gazów.
  Proszę więc odpowiedzieć czy ma być wyceniona instalacja wewn. gazów medycznych?
  Jeśli tak to proszę o załączenie przedmiaru na powyższy zakres robót dot.inst.gazów medycznych.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Przedmiar robót dla gazów medycznych znajduje się w uzupełnieniu dokumentacji projektowej zamieszczonym na stronie internetowej.
Pytanie 163

W przedmiarze dot.instalacji c.o. - brak jest pozycji dotyczących wykuć bruzd i zamurowań.
   Czy należy wycenić wykucia i zamurowanie bruzd?
   Jeśli tak to proszę podać w jakich pozycjach , w jakich KNR-ach i ilościach należy wycenić bruzdy.
Odpowiedź; 
zamawiający :  W uzupełnieniu dokumentacji projektowej znajduje się uzupełnienie do przedmiaru instalacji co. uwzględniający zastrzeżenia.
Pytanie 164

 W przedmiarze instalacji c.o.- brak jest pozycji dotyczących rur przyłącznych do grzejników (  do 200 szt. grzejników) .
   Prosimy o uwzględnienie powyższego zakresu robót i dopisanie do pozycji przedmiarowych dot.instalacji c.o.
   Jeśli należy wycenić rury przyłączne do grzejników to proszę podać w jakiej pozycji , katalogu i ilości należy ująć powyższy zakres robót.
Odpowiedź; 
zamawiający :  W uzupełnieniu dokumentacji projektowej znajduje się uzupełnienie do przedmiaru instalacji co. uwzględniający zastrzeżenia.
Pytanie 165

 Czy w przedmiarach instalacji c.o. , wody i inst.kanalizacji należy wycenić roboty demontażowe?
   Jeśli tak to proszę o podanie w jakich poszczególnych przedmiarach , pozycjach ,katalogach i ilościach należy ująć prace demontażowe.
Odpowiedź; 
zamawiający :  W uzupełnieniu dokumentacji projektowej znajduje się uzupełnienie do przedmiaru instalacji co. uwzględniający zastrzeżenia.
Pytanie 166

5) W przedmiarze inst.c.o. brak jest pozycji dotyczącej montaż rozdzielaczy dla inst.c.o.
   Czy należy  ująć w wycenie rozdzielacze do inst.c.o. jeśli tak to proszę o podanie pozycji, katalogu i ilości jaką należy wycenić w przedmiarze dot.instalacji  
   c.o..
Odpowiedź; 
zamawiający :  W uzupełnieniu dokumentacji projektowej znajduje się uzupełnienie do przedmiaru instalacji co. uwzględniający zastrzeżenia.
Pytanie 167

W PW dla branży instalacyjnej dot.instalacji c.o. pkt. 1.7.1 Wytyczne budowlane" str. 35  - Jest zapis: "Poziomy instalacyjne prowadzone pod stropem
   zaleca się zabudować z możliwością dostępu do armatury".
  Czy powyższy zakres ujęty jest w branży budowlanej?
  Jeżeli mamy ująć to w branży sanitarne to proszę o podanie ilości obmiarowej, katalogów i pozycji w których należy wycenić powyższy zakres robót.
Odpowiedź; 
zamawiający :  W uzupełnieniu dokumentacji projektowej znajduje się uzupełnienie do przedmiaru instalacji co. uwzględniający zastrzeżenia.
Pytanie 168

Przedsiębiorstwo Budowlano – usługowe „Budopol” SA uprzejmie prosi o rozważenie możliwości przesunięcia  terminu składania ofert o ok. tydzień tj. na 12 stycznia 2012 r. ze względu, że wiele firm zarówno podwykonawczych jak i dostawczych ogłasza przerwę świąteczna na ok. dwa tygodnie w okresie świątecznym  zarówno z powodów organizacyjnych jak i czasu potrzebnego na inwentaryzację. zmiana terminu jest w tym przypadku dyskrecjonalnym uprawnieniem Zamawiającego, jednak mamy nadzieje na pozytywna decyzje w tym zakresie .
Odpowiedź; 
zamawiający :  nie wyraża zgody na przesuniecie terminu

Pytanie 169

W pkt. 4.4 Rozdziału 2 SIWZ, Zamawiający określił że „W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części ponosi Wykonawca”. Poprzez słowo części Oferent rozumie elementy które uległy nagłej i nieprzewidywalnej awarii np. spalony silnik elektryczny. Prosimy o potwierdzenie że kosztów materiałów eksploatacyjnych np. żarówek (świetlówek) oświetleniowych, smarów, olejów, pasków klinowych, Wykonawca nie będzie ponosił. 

Odpowiedź; 
zamawiający :  Potwierdzamy
Pytanie 170
W pkt. 4.1 Rozdziału 2 SIWZ,   Zamawiający określił że okres gwarancji jak i rękojmi wynosi 36 miesięcy. Prosimy o takie zmodyfikowanie powyższych zapisów, aby Wykonawca udzielał 36 miesięcznej gwarancji jak i rękojmi jedynie na roboty budowlane, natomiast na zamontowane urządzenia na okres gwarancji udzielanej przez producentów. W innym wypadku dochodziłoby do absurdalnej sytuacji, w której Wykonawca musiałby gwarantować poprawne działanie urządzeń (np. central wentylacyjnych), których nie wykonał, a jedynie zamontował (zgodnie z projektem) i musiałby dawać gwarancję ich poprawnego działania przez okres często znacznie dłuższy niż przewiduje producent tych urządzeń. 
Odpowiedź; 
zamawiający : minimalny okres gwarancji/rękojmi na zamontowane urządzenia – 2 lata – od daty odbioru końcowego. 

Pytanie 171

Prosimy o potwierdzenie że w pkt. 5.1 Rozdziału 10 SIWZ chodziło Zamawiającemu wyłącznie o polisę OC (deliktową). Polskie Prawo Ubezpieczeniowe nie przewiduje polisy „deliktowo – kontraktowej” ponieważ są to dwie różne polisy. Ponadto polisę kontraktową zawiera się na konkretny kontrakt a więc już po wyborze Wykonawcy, co sam Zamawiający wyraźnie zaznaczył w Rozdziale 2 pkt. 6.2 SIWZ .
 Odpowiedź; 
zamawiający :  Zamawiający informuje, że zmienia zapis o wymogu złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej, na zapis że zamawiający żąda od wykonawcy złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 172

Prosimy o zmianę warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt. 2 Rozdziału 10 SIWZ. 
Obecne zapisy niosą za sobą niebezpieczeństwo że zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który nie gwarantuje prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na nieznajomość specyfiki wykonywania prac w obiektach medycznych. Obecne zapisy dopuszczają do postępowania Wykonawców którzy np. zrealizowali obiekt Handlowy lub budynek mieszkalny wielorodzinny.  Żadna z tych prac nie odzwierciedla prac na obiekcie szpitalnym, posiadającym oprócz wysokiego stopnia wykończenia pomieszczeń również specjalistyczne urządzenia jak i systemy instalacyjne.
W związku z powyższym oraz zapisami Ustawy PZP zgodnie z którymi Zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu w sposób porównywalny do przedmiotu zamówienia, prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia na następujące„ „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w jednym zadaniu co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu: przebudowy, rozbudowy lub remontu budynku szpitalnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej i wodno kanalizacyjnej gdzie wartość wykonanej roboty wynosiła co najmniej 5 mln zł brutto.”   

Proponowane zapisy gwarantują Zamawiającemu iż w postępowaniu wezmą udział wyłącznie Ci wykonawcy którzy maja wiedzę i doświadczenie w realizacji obiektów szpitalnych.  

Ponadto pragniemy podkreślić iż proponowana zmiana w żaden sposób nie ogranicza zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców gdyż obecne zapisy Prawa Zamówień Publicznych umożliwiają Wykonawcom tworzenie konsorcjów oraz poleganie na wiedzy i zasobach innych podmiotów. 
Odpowiedź; 
zamawiający :  Nie wyrażamy zgody
Pytanie 173
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił że przedmiotem zamówienia oprócz rozbudowy budynku, jest również budowa lądowiska dla helikopterów. Lądowisko to nie tylko konstrukcja ale również precyzyjne i skomplikowane systemy nawigacji. Dlatego należałoby  zadać pytanie czy wykonawca który nigdy nie zrealizował żadnego lądowiska dla helikopterów i nigdy nie instalował systemów precyzyjnej nawigacji będzie w stanie należycie wywiązać się z takiego zadania.  W związku z powyższym oraz zapisami Ustawy PZP zgodnie z którymi Zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu w sposób porównywalny do przedmiotu zamówienia, prosimy o dodanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lądowiska dla helikopterów”   Proponowane zapisy gwarantują Zamawiającemu iż w postępowaniu wezmą udział wyłącznie Ci wykonawcy którzy maja wiedzę i doświadczenie w realizacji lądowisk dla helikopterów.  Ponadto pragniemy podkreślić iż proponowana zmiana w żaden sposób nie ogranicza zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców gdyż obecne zapisy Prawa Zamówień Publicznych umożliwiają Wykonawcom tworzenie konsorcjów oraz poleganie na wiedzy i zasobach innych podmiotów. 
Odpowiedź; 
zamawiający :  Nie wyrażamy zgody
Pytanie 174
W załączonej na stronie Zamawiającego dokumentacji brak jest projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania, gazu oraz gazów medycznych. Prosimy o uzupełnienie brakującego przedmiaru z gazów medycznych jak i w/w brakującej dokumentacji 

Odpowiedź; 
zamawiający :  przedmiary i dokumentacje uzupełniono
Pytanie 175 
W przedmiarach robót budowlanych w wersji ath udostępnionych 15-11-2011 roku są dwa przedmiary dotyczące tego samego zakresu robót ale z innymi pozycjami i ilościami. Który przedmiar jest właściwy PR706B-1 czy Przebu-3
Odpowiedź; 
zamawiający :   Wyceny należy dokonać wg wersji PDF. 

Pytanie 176
Przedmiar robót dotyczący urządzeń technicznych pom. socjalnych oraz kuchni różni sie od wyszczególnienia wyposażenia pomieszczeń kuchni zawartego w projekcie. W przedmiarze występują niezgodne ilości oraz nie są uwzględnione wszystkie elementy wyposażenia zawarte w projekcie technologii kuchni. Prosimy o wyjaśnienie : jakie elementy wyposażenia w jakich ilościach powinny być zawarte w ofercie.

Odpowiedź; 
zamawiający :   Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem technologii. Poprawiony przedmiar robót znajduje się w uzupełnieniu dokumentacji projektowej.
Pytanie 177
W branży elektrycznej-teletechnicznej jest przewidziane ułożenie okablowania łączącego Główny punkt dystrybucyjny przebudowywanego budynku z pomieszczeniem w głównym budynku szpitala kablem światłowodowym i telefonicznym. Prosimy o informację jaka odległość dzieli oba pomieszczenia i w jaki sposób należy ułożyć to okablowanie. czy trasa tego okablowania wychodzi na zewnątrz budynków.

Odpowiedź; 
zamawiający :   Zgodnie z częścią opisową: W   pomieszczeniu   przyziemia   1.21   przewiduje lokalizację   głównego   punktu dystrybucyjnego   budynku.   W   niniejszym opracowaniu   projektuje   się   w   pomieszczeniu   szafę wiszącą MDF (szafa  typu RACK 19” 18U) w wykonaniu wiszącym, wyposażona w 3 x Patch Panel 24 portu kat. 6. Szafę MDF1 (1.21) oraz Panel telefoniczny LSA+połączyć podwójnym przewodem skrętowym 2 x SFTP kat. 6 oraz przewodem YTKSY 30x2x0,5 z szafami MDF2 (2.36) i MDF3 (3.48). Następnie przewiduje się transmisję sygnału telefonicznego i sieci LAN do pomieszczenia serwerowni budynku głównego szpitala (wykonać podczas etapu II). W tym celu należy ułożyć przewód telefoniczny stacyjny YTKSY 70x2x0,5 oraz światłowód wielomodowy sześciowłóknowy. Odległość pomiędzy MDF a serwerownią szpitala około 137 m.
Pytanie 178
W przedmiarze  robót budowlanych poz. 200 jest montaż systemowego zbrojenia na przebicie Halfen typ HDB-25/505-4/886 w ilości 8. Z projektu wynika że 8 sztuk przypada na jedna stopę fundamentowa a stóp mamy 12 sztuk. łącznie wiec wychodzi 96 sztuk zbrojenia zgodniej z projektem. Ile zbrojenia należy przyjąć?

Odpowiedź; 
zamawiający :   Wyceny należy dokonać zgodnie z dokumentacją projektową. W uzupełnieniu do dokumentacji projektowej znajduje się prawidłowy przedmiar robót budowlanych.

Pytanie 179
1. Przedmiar robót na wykonanie instalacji elektrycznej umieszczony w ogłoszeniu w wersji PDF różni się od wersji elektronicznej

Różnice występują od pozycji 185

Różnice występują zarówno w ilości , robót do wykonania, dodane są dodatkowe pozycje, zmienione materiały np. lampy

Prosimy o wyjaśnienie wg której wersji przedmiaru robót elektrycznych należy przygotować ofertę.

Odpowiedź; 
zamawiający :   Wyceny należy dokonać wg wersji PDF. W załączeniu poprawny przedmiar w formacie ath.

Pytanie 180
1. W projekcie technicznym stolarka drzwiowa wewnętrzna jest stalowa. Stolarka okienna zewnętrzna aluminiowa. Co ze stolarką drzwiową zewnętrzną? W projekcie nie jest opisana z jakich materiałów. Z przedmiaru wynika że część stolarki drzwiowej jest aluminiowa a część stalowa( brak oznaczeń które to drzwi). Prosimy o doprecyzowanie informacji na temat stolarki drzwiowej zewnętrznej. Które drzwi sa stalowe a które aluminiowe? 
Odpowiedź; 
zamawiający :  Drzwi zewnętrzne stalowe: Z1, Z2, Z3, Z4
                           Drzwi zewnętrzne aluminiowe: Z5, Z6, Z7, Z8 
Pytanie 181
 W przedmiarze instalacji elektrycznych poz. 96 jest montaż siłowników do otwierania drzwi. Które drzwi są otwierane siłownikami?
Odpowiedź; 
zamawiający :  Drzwi wyposażone w siłowniki : Z5, Z6, D6
Pytanie 182

Czy jest przedmiar na instalację gazów medycznych? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Przedmiar w załączeniu
Pytanie 183
 W kosztorysie instalacji elektrycznej w poz. 116 jest panel przyłózkowy – doposazenie. Jest tez informacja, że sam panel jest ujęty w dokumentacji kosztorysowej branży sanitarnej. W żadnym z kosztorysów branży sanitarnej nie jest uwzględniony panel.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Panele znajdują się w  załączonym przedmiarze gazów medycznych. 
Pytanie 184.
 Brak dokumentacji na pocztę pneumatyczną.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Rysunki w załączeniu.
Pytanie 185
Zwracam sie z prośba o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej wraz z wykonaniem wew. instalacji elektrycznej i wodno kanalizacyjnej gdzie wartość wykonanej roboty wynosiła ponad 5 mln zł brutto? 

Odpowiedź; 
zamawiający :  Tak
Pytanie 186
Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane polegające na remoncie , modernizacji i przebudowie budynku poprzemysłowego na mieszkalny wielorodzinny wraz z wykonaniem wew., instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej gdzie wartość wykonanej roboty wynosiła 4995000,00zł brutto 
Odpowiedź; 
zamawiający :  Nie
Pytanie 187
W specyfikacji nie określono postanowienia zawartej umowy  w zakresie ustawowej zmiany podatku VAT. Czy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie ofertowe- ryczałtowe brutto wykonawcy może zostać zmienione w oparciu o wprowadzona nową stawkę podatkowa. Proszę o udzielenie odpowiedzi

Odpowiedź; 
zamawiający :  Odpowiedź jak w pyt 202
Pytanie 188

W rozdziale 11 SIWZ : wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy załączyć do oferty zostały zapisane dokumenty, które  należy załączyć do oferty. pytanie polega na tym, że w rozdziale 11 nie ma wpisanych zaświadczeń z ZUS i US, natomiast w rozdziale 7 SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający sie o zamówienie w pkt 2 oferta wspólna zawarty jest punkt 2 który określa składanie zaświadczeń między innymi z ZUS i US. Proszę o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź; 
zamawiający :  Nie zadamy zaświadczeń z ZUS i US
Pytanie 189
W rozdziale 2 pkt. 5 ppkt 1 SIWZ warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia Na wykonanie zadania obowiązuje cena ryczałtowa ,przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym a pytanie polega na tym, że występują niezgodności pomiędzy dokumentacja powykonawcza o przedmiarem robót np w poz. 192 przedmiaru robót stal zbrojeniowa ilości sa niezgodne w stosunku do tabel zestawienia stali zbrojeniowej. Proszę udzielenie odpowiedzi czy wszelkiego rodzaju niezgodności należy pisemnie zgłaszać do Zamawiającego.
Odpowiedź; 
zamawiający :  Dokumentacja została uaktualniona w dniu 15.12.2011.
Pytanie 190
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Odpowiedź; 
zamawiający :  Tak
Pytanie 191

 w opisie kanały wentylacyjne wykonane ze stali KO – w przedmiarze ze stali ocynkowanej.

Proszę o udzielenie odpowiedzi jaką wycenę należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź; 
zamawiający :  Kanały wentylacji mechanicznej należy wykonać ze stali nierdzewnej.
Pytanie 192

Brak przedmiarów na instalację gazów medycznych .

Proszę o udzielenie odpowiedzi jaką wycenę należy przyjąć.

Odpowiedź; 

zamawiający :  Przedmiary na instalacje gazów medycznych zostały zamieszczone w uzupełnieniu do dokumentacji projektowej.
Pytanie 193

Brak jest dokładnego opisu odnośnie standardu armatury gazów medycznych.

Proszę o udzielenie odpowiedzi.
Odpowiedź; 

zamawiający :  Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 194

W rozdziale przedmiaru robót posadzki występują bardzo duże rozbieżności ilościowe pomiędzy zestawieniem pomieszczeń  na poszczególnych kondygnacjach a przedmiarem robót.  Nie są zgodne ilości posadzek z wykładziny a posadzek jednobarwnych z płytek gres.  
Odpowiedź; 

zamawiający :  Poprawne przedmiary robót budowlanych zamieszczone w uzupełnieniu do dokumentacji projektowej.
Pytanie 195

W dziale ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej występują niezgodności przed miarowe a w szczególności niezgodność pomiędzy dokumentacją wykonawczą  a zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej :

brak w zestawieniu stolarki okiennej okna typ O11

niezgodności pomiędzy  zestawieniem ilościowym a dokumentacja 

po wykonawczą  stolarki drzwiowej jak  typ D1 , D2, D3,D6, D 10 ,D 14, Z6

oraz stolarki okiennej jak typ O13, O9, O14

Proszę o udzielenie odpowiedzi
Odpowiedź; 

zamawiający :  Poprawne przedmiary robót budowlanych zamieszczone w uzupełnieniu do dokumentacji projektowej.
Pytanie 196

W dziale elementy ślusarsko kowalskie – balustrady występuje niezgodność ilościowa pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacja wykonawczą , jednocześnie brakuje rysunków szczegółowych wykonania balustrady na poszczególne elementy np. balustrada na płycie lądowiska, balustrada przy balkonach.

Proszę o udzielenie odpowiedzi
Odpowiedź; 

zamawiający :  Poprawne przedmiary robót budowlanych zamieszczone w uzupełnieniu do dokumentacji projektowej.
Pytanie 197
W dziale elementu przedmiar robót Zbrojenie w szczególności dostawa i montaż systemowego zbrojenia na przebicie występują niezgodności ilościowe pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacja wykonawczą ,tj: trzpienie stalowe typ HDB 25/555-3/665-SK , trzpienie stalowe typ HDB 25/505-4/886-Sk

Proszę o udzielenie odpowiedzi
Odpowiedź; 

zamawiający :  Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 198

Roboty wykończeniowe w szczególności pomieszczeń kuchennych :

czy na narożach ściennych wklęsłych i wypukłych , oraz styku posadzki ze ścianą tz wyoblenia  należy zastosować kształtki ceramiczne – profile i zakończenia  np. narożnik zewnętrzny typ 3R6Z , profil zewnętrzny  R6Z , profil pionowy R6W itp.

Proszę o udzielenie odpowiedzi

Odpowiedź; 

zamawiający :  Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 199

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w jednym zadaniu co najmniej jedna robotę budowlana polegająca na wykonaniu : przebudowy, rozbudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej gdzie wartość wykonanej roboty wynosiła co najmniej 5 mln zł brutto.
Czy warunek zostanie spełniony , jeżeli wykonawca wykaże sie budową obiektów jw.?

Odpowiedź; 

zamawiający :  Tak

Pytanie 200
Prosimy, aby w Rozdziale 2 pkt 5 ppkt 7 SIWZ wyraz „może” zmieniać na „będzie”, gdyż z dotychczasowego brzmienia całości zapisu zawartego w tym podpunkcie wynika, iz zamawiający może, ale wcale nie musi regulować płatności z odroczonym terminem zapłaty – do 30 dni
Odpowiedź; 

zamawiający :  wyraża zgodę na zmianę zapisu

Pytanie 201

Prosimy , a by w § 7 ust. 4 wzoru umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ) w zdaniu pierwszym wyraz „przewiduje „ zastąpić zwrotem „będzie tez dokonywał” ,gdyż z dotychczasowego brzmienia zdania pierwszego wynika, iz zamawiający może ,ale wcale nie musi dokonywać rozliczeń za wykonane części robót. zwracamy sie też o wykreślenie  w zdaniu drugim wyrazu „kilkoma”. w konsekwencji wnioskujemy również aby w § 7 wzoru umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ) nadać ust 3 nowe , następujące brzmienie ,, 3..Podstawą końcowego rozliczenia za wykonane roboty i wystawienia końcowej faktury VAT będzie zatwierdzony przez zamawiającego protokół odbioru końcowego robót” oraz dodać ust 6 w brzmieniu : ,, Zamawiający dokona zapłaty za poszczególna fakturę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez niego danej faktury „
Odpowiedź; 

zamawiający :  wyraża zgodę na zmianę zapisów

Pytanie 202
Prosimy, aby w § 14 ust 2 wzoru umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ) dodać ppkt 6 w brzmieniu ; ‘’ Wynagrodzenie umowne brutto ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących stawki VAT, przy czym odpowiedniej zmianie ulegnie jedynie kwota podatku VAT, natomiast cena netto pozostanie bez zmian” Brak proponowanego tutaj zapisu powoduje bowiem, że nie będzie można dokonać zmiany treści zawartej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź; 

zamawiający :   wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu

Pytanie 203
Mając na uwadze treść § 5 ust 9 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iz zawarte w Rozdziale 10 pkt 1 ppkt 5 zdanie drugie w brzmieniu „Ubezpieczenie ma być ważne w całym okresie prowadzonej inwestycji”- oznacza ,że jeśli polisa załączona do oferty Wykonawcy wskazuje krótszy okres ważności ubezpieczenia ,niż podany w Rozdziale 5 SIWZ wymagany termin zakończenia całóści inwestycji, to wówczas wykonawca winien zapewnić ciągłość ważności takiego ubezpieczenia przez cały okres prowadzania przedmiotowej inwestycji
Odpowiedź; 

zamawiający :   potwierdzamy

Pytanie 204

Prosimy ,aby w Rozdziale 20 pkt11 ppkt 1 lit a i b sformułowanie „ ceny ofertowej brutto” poprawić na wyraz „ zabezpieczenia, a ponadto w lit b wyraz ‘ostatecznego” zmienić na końcowego .
Odpowiedź; 

zamawiający :   wyrażamy zgodę

Pytanie 205

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie tj Zamawiającego czy tez wykonawcy leży czynność uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i koszty z tym związane
Odpowiedź; 

zamawiający :   po stronie wykonawcy
Pytanie 206

Mając na względzie termin wykonania zamówienia podany w Rozdziale 5 SIWZ, a drugiej strony biorąc pod uwagę zawarty w § 4 ust 4 wzoru do umowy  zapis „ 24 miesiące od przekazania terenu budowy „ prosimy wyjaśnienie, jaki jest faktyczny termin wykonania przedmiotowego zamówienia
Odpowiedź; 

zamawiający :   wymaga zakończenia całości inwestycji do 16.12.2013r. 

Pytanie 207

Ponadto zwracamy się jeszcze o uwzględnienie we wzorze umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ) proponowanych zmian :

a. w § 1 pkt 5 ) w zdaniu pierwszym wykreślić zwrot „bez zastrzeżeń”

   Odpowiedź; 

    zamawiający :  nie wyraża zgody

b. w § 5 po słowach „ wykonania robót” oraz „pełnej kwoty” wpisać każdorazowo wyraz 

   „ wymagalnego „

     Odpowiedź; 

    zamawiający :  wyraża zgodę

c. w § 9 ust 2 pkt 1 lit a) wyraz „opóźnienia” zmienić na „ zwłoki „ 

   Odpowiedź; 

    zamawiający :  wyraża zgodę

d. w § 9 ust 2 pkt 1 lit b) wyraz „ rozwiązanie „ zmienic na „ odstąpienie od” , a wartość 20 % zmienić na 10%

Odpowiedź; 

    zamawiający :  wyraża zgodę

e/ w § 9 ust. 2 pkt 2. zmienić oznaczenie lit. b) na lit. a), a zwrot,, zawinionych przez” zmianić na ,,leżących po stronie”;
Odpowiedź; 
 zamawiający :  wyraża zgodę
f/ w § 9 ust. 3 wartość ,,20%” zmienić na ,, 10%”
 Odpowiedź; 
 zamawiający : nie wyraża zgody

g.w § 9 wykreślić ust. 6 w całym jego brzmieniu
Odpowiedź; 
 zamawiający : nie wyraża zgody

h/ w § 11 ust. 13 wykreślić zwrot,, i niebezpieczeństwo”
Odpowiedź; 
 zamawiający : nie wyraża zgody

i/ w § 12 ust. 5 wykreślić zwrot,, i ryzyko”
Odpowiedź; 
 zamawiający : nie wyraża zgody

j/ w § 12 wykreślić ust. 7 w całym jego brzmieniu
Odpowiedź; 
 zamawiający : nie wyraża zgody

k/ w § 13 ust. 4 lit. c) wyraz,, ostatecznego” zmienić na ,,końcowego”
Odpowiedź; 
 zamawiający : wyraża zgodę 

l/ w §15 ust. 1 pkt 1) po wyrazie,, wystąpienia” wpisać ,, istotnej zmiany”
Odpowiedź; 
 zamawiający : wyraża zgodę 

ł/ w §15 ust. 3 wyraz,, ostatecznego” zmianić na ,,robót”

Odpowiedź; 
 zamawiający : wyraża zgodę 

m/w §15 ust. 4 dodać zdanie drugie w brzmieniu,,Każda ze Stron może wykonać umowne prawo ostąpienia w terminie  30 dni od daty powzięcia przez nią wiadomość o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia”, 

Odpowiedź; 
 zamawiający : wyraża zgodę 

n/w §15 ust. 5 dodać pkt. 6 w brzmieniu: ,,6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstąpienia i za roboty zabezpieczające oraz za rzeczy wymienione w pkt. 3) powyżej, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”.
Odpowiedź; 
 zamawiający : nie wyraża zgody

Powyższe pismo stanowi  uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 17/2011.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl/bip
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