UMOWANDr..........

w dniu ...-09-2013 r. w Szczecinku pomiedzy Szpital w Szczecinku Spotka z 0.0., ul. Kosciuszki 38,
78-400 Szczecinek, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie
Rejonowym w Koszalinie, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000307313 o kapitale zaktadowym 12.067.000,00 zt., zwanym w dalszej tresci umowy
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Elzbiete Anne Szukiel — Prezes Zarzadu

......................................................... zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

1

2.

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

g1

Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia ...-...-2013 r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej nastepujacy zakres robot:
Wykonanie przebudowy obiektu stacji transformatorowej, przy ul. Kosciuszki w
Szczecinku, ktory bedzie mégt samoistnie spetniac funkcje techniczng w zakresie:
1) Konstrukcja — wg wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego;
2) Instalacje elektroenergetyczne — wg wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego;
3) Przekazanie zamawiajgcemu obiektu — 18.11.2013 r.;
4) Wykonawca winien prowadzi¢ roboty budowlane w sposob zapewniajacy ciggtos¢ pracy

istniejacej stacji transformatorowej i istniejgcych agregatdw z nig wspdtpracujacych.
Szczegdtowy zakres robdt, o ktdrym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlano-wykonawczy
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowigce zatgcznik do umowy.
Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajgcemu bedzie catkowicie
zgodny z umowg i bedzie odpowiadac potrzebom, dla ktdrych jest przewidziany.
Roboty realizowane przez Wykonawce beda obejmowaly kazdg prace, ktora jest konieczna dla
spetnienia wymagan okreslonych umowa lub, ktdra jest implikowana przez umowe, lub ktéra
wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie wymienione
w umowie, ale ktére moga by¢ wywnioskowane jako konieczne dla stabilnosci lub ukonczenia, lub
bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania przedmiotu umowy.
Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przedmiar robdt jest tylko
materiatem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych
wszystkich kosztdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia. Roboty nie ujete
w przedmiarze robdt, a wystepujgce w projekcie budowlano-wykonawczym lub z niego wynikajace
nie sg robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem roboét i projektem
budowlano-wykonawczym decydujgcy dla ustalenia zakresu robot jest projekt budowlano
-wykonawczy. Wykonawca nie moze zadac¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie
realizacji inwestycji okaze sie, iz nie uwzglednit on elementéw opisanych w projekcie budowlano
-wykonawczym.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1/rozpoczecie robot - ...-09-2013 r.
2/zakonczenie robot - przekazanie zamawiajacemu obiektu o ktorym mowa w §1
ust. 1 -18-11-2013r.

2. Terminem zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu

1.

Koncowego Odbioru Robdt.

83
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-09-2013 r. dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.
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2) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-09-2013 r. placu budowy.

3) Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych
zakryciu.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego
robdt w terminie 7 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu
budowy.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

5) Prowadzenia robdt budowlanych w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ pracy istniejacej stacji
transformatorowej i istniejgcych agregatdw z nig wspodtpracujgcych.

6) Dokonania na whasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

7) Poniesienia kosztow wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby
budowy.

8) Poniesienia kosztéw utylizacji odpadéw niebezpiecznych.

9) Sporzadzenia na kazdy wyréb budowlany przed wbudowaniem wniosku materiatowego
i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

10) Zagospodarowania na budowie materiatdw uzyskanych z rozbidrki, przedstawienia ich spisu
oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

11) Stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentagiji
i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

12) Skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiardw, Swiadectw jakosci, certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskg Norma albo
aprobata techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematéw, instrukcji, w tym bhp i p.poz.
oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgtoszeniem robdt do odbioru — 1 egz.

13) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robot
-1 egz.

14) Wykonania na wiasny koszt instrukcji wspdtpracy agregatu z siecig energetyki zawodowej i
uzgodnienie jej z ENERGA OPERATOR S.A.

15) Wykonania na wiasny koszt dodatkowych rysunkdéw powykonawczych z zaznaczeniem
ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

16) Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wtasny koszt w porozumieniu
z Zamawiajgcym w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci robdt lub
stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow negatywnych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia badan
jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce.

17) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony Srodowiska.

18) Ubezpieczenia na wiasny koszt budowy i robdt z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej od chwili przejecia
placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

19) Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym
rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

20) Powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym wiascicieli nieruchomosci
0 zamierzonym wejsciu na dany teren oraz po wykonaniu robdt uzyskania od wiascicieli
pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

21) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

22) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Programu Zapewnienia Jakosci.

23) Sporzadzenia Programdéw Naprawczych w przypadku wystagpienia nienalezytego wykonywania
umowy oraz przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

24) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu
zdarzen lub okolicznosci, ktére moga utrudni¢ terminowa realizacje czesci lub catosci przedmiotu
umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.
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. Wykonawca o$wiadcza, Zze szczegdtowo zapoznat sie z projektem budowlano-wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt dotyczacymi przedmiotu umowy i nie
wnosi uwag.

§4
. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: wererrnnnnas zh. netto + VAT ( slownie: ...ccciciiimuimmsmmmsimssimmsmssssssmssssssmssssssssnsssnnsnns
................... +VAT) tj. facznie ............. brutto (stownie: .................), oraz w rozbiciu na elementy:
1/
2/ e

. Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania
umowy (wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632
K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla
witasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia oraz niezwtocznego
usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

. Wykonanie ewentualnych robot dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono uprzedniego spisania protokotu koniecznosci
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego
oraz spisaniu umowy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robét dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robot, a wystepujagce w projekcie budowlano
-wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sa robotami dodatkowymi.

. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego, kosztorysem
dodatkowym. Podstawag negocjacji bedzie kosztorys ofertowy, odpowiednie katalogi np. KNR i nw.
wskazniki cenotwdrcze:

a/ robocizna - ... zt./godz.

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji wg innych
ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji wg innych

ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

d/ koszty posrednie /R+S/ - ..%

e/ koszty zakupu /M/ -..%

f/ zysk /R+S+Kp/ -..%

g/ plus podatek VAT wg obowigzujgcych przepisow

. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego wymagaja
uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego. Zostang rozliczcone w formie
wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu o kosztorys
ofertowy i zastosowaniu wskaznikow cenotworczych, o ktorych mowa w §4 ust. 4 z korekta
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy oraz spisaniu
aneksu.

Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w 84 ust. 1
w przypadku wykonania robét zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym
lub ich zaniechaniu.

. Wykonawca oswiadcza, ze powierza wykonanie robot .........cceereunies podwykonawcy tj. firmie
.................................. wskazanemu w ofercie oraz dokona wraz z podpisaniem umowy z ww.
podwykonawcg cesji ptatnosci za wykonane roboty przez tego podwykonawce, przesytajac
niezwtocznie odpis cesji Zamawiajgcemu. W przypadku nie przestania cesji ptatnosci Zamawiajacy
moze to zakwalifikowaé jako nienalezyte wykonanie umowy i oprocz skutkow wynikajgcych
z Kodeksu cywilnego odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

. Do zawarcia przez Wykonawce, w trakcie trwania umowy, umow o roboty budowlane
z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na
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8.

9.

pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przepis §4 ust. 7 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 i 8 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10.Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania czesci robdt objetych przedmiotem umowy

podwykonawcom, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, dokona cesji pfatnosci
za wykonane przez nich roboty na rzecz podwykonawcow, ktdrej potwierdzony za zgodnos$¢ odpis
dostarczy wraz z podpisang umowg Zamawiajgcemu przed przystgpieniem podwykonawcy do
robot. Nie przedtozenie cesji upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie
natychmiastowym i zazadania kary umownej w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto.

85
Strony ustalajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie
faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego po protokolarnym
odbiorze przez Zamawiajgcego danej czesci robot objetych umowa.
Podstawg wystawienia faktury VAT (przejSciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokdt odbioru czesci robdt.

. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastgpi po odbiorze koncowym robot

objetych umowg potwierdzonych protokotem korncowym odbioru robét.

Niedostarczenie dokumentdéw, o ktorych mowa w §3 ust. 2 pkt 12, 13, 14, 15 sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje
odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru robdt z winy Wykonawcy.

§6

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta

Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

Faktury VAT (przejsciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda
pfatne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu.

Faktura VAT (koncowa) prawidtowo wystawiona, spetniajgca wszystkie warunki wynikajace z nin.
umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Konicowego Odbioru Robdt i bedzie ptatna w
terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajgcego - 673-185-70-08

2/ Wykonawcy S s

§7
Nadzor inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit:

. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotdow odbioru oraz dokumentagji

rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindw wykonania
robot zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru.

§8
Wykonawca wnidst w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto tj. ...sssssssss ,00
zt, stlownie: ...ccciiiiirirererieinn s Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..........ccceeeeeeen.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci 70% wartosci
zabezpieczenia, natomiast 30% nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30
dnia po terminie wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zamdwienia, a przed
uptywem terminu zaptaty prawidtowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury VAT
(koncowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
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za wady na warto$¢ 30% zabezpieczenia gtdwnego, o ktdrym mowa w ust. 1, ktdre bedzie
obowigzywato od uptywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gtéwnego az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30% zabezpieczenia
w okresSlonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kwoty
nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajgce do zaptaty za wykonane

roboty.

89
. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w §1 na okres 60 miesiecy za wyjatkiem zamontowanych maszyn i urzadzen w
stosunku do ktorych rekojmia za wady wynosi 36 miesigce. Okres rekojmi za wady ulega
odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreSlony w §1 gwarangji

jakosci jn.:

a/ roboty budowlane - ... miesiecy

¢/ roboty elektryczne - ... miesiecy

d/ zamontowane maszyny i urzadzenia - wg gwarancji producenta, jednak nie mniej niz 36

miesiecy od dnia zakonczenia odbioru koricowego.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robdt.

§10

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn.:

1/ za zwloke w odbiorze od Zamawiajgcego placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki.

2/ za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za
kazdy dzien zwitoki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
i gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% facznego
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare
umowng zwieksza sie 0 50%.

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.
. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w 84 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki,

2/ za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 84 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbidr powinien by¢ zakonczony.

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w &4
ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia kar umownych z przystugujgcego
wynagrodzenia.
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§11
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robdt objetych umowa.

. Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go na

pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakonczenia
robdt w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika
budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktérych mowa w 83 ust.
2 pkt 12, 13, 14, 15 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy
powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystgpienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od odbioru i zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robdt zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji Zamawiajacy lub inny podmiot dziatajacy w

jego imieniu zawiadomi Wykonawce na pisSmie z podaniem terminu ich usuniecia, ktory nie moze
by¢ krotszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie
wady obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

Odbidr po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastgpi w
ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego
podwykonawcow.

Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci
wymogom przewidzianym dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatow uzytych przez Wykonawce
do realizacji zaméwienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatdw nastepujgce dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobate
techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma albo aprobatg techniczna.

§12
Jezeli Zamawiajagcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do
odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez
siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

. Protokodt, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i zadania zaptaty

wynagrodzenia.

. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10% liczac od tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym

mowa w §4 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt Komisja
powotana przez Zamawiajgcego odstgpi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§13

W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przyjecia placu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w terminie 3 dni liczac od dnia wskazanego w 83 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub
nierozpoczecia robot w terminie 3 dni od dnia przekazania placu budowy z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz
naliczy¢ kare umowng, o ktdrej mowa w §10 ust. 1 pkt 4.

W przypadku przerwy w robotach trwajgcej powyzej 7 dni z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare
umowng, o ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt 4.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym oraz sporzadzi szczegdtowy
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protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia przy udziale Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca w terminie 7 dni zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat
odbioru robot w toku, robdt przerwanych, robdt zabezpieczajacych oraz placu budowy.

5. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwlocznego zabezpieczenia
przerwanych robot i nie sporzadzi szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

6. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy ktorej
nastgpito odstgpienie od umowy.

§14

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidlowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajgcy poza kontrola, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktdérego nie sposdb byto przewidzie¢ ani unikngc,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celdow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotéw majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dziatalnos¢ jest niezalezna
od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone drugg o przypadkach i
charakterze sity wyzszej, ktdre mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan i
obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§15

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych warunkow ich
wprowadzenia:
1/ Zmiany terminu wykonania zamodwienia spowodowane udzieleniem dotychczasowemu
wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym.

2. W przypadku wystgpienia powyzej wymienionej okolicznosci termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.).

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.).

§17

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pisSmie o tym
fakcie drugg strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktdérej mowa w ust. 2
obciazajg strone, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierskg na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
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dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma byc¢ ,pisemna” lub ,na
pismie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.

§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajagc w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spor pod rozstrzygniecie
wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sagdowi powszechnemu.

§20
Integralng czeScig umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy stacji transformatorowej,
przy ul. Kosciuszki 38 w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§21

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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