
UM OWA

w dniu 05-02-2013 r. w Szczecinku pomie.dzy Szpital w Szczecinku Spofka z o.o., ul. Kosciuszki 38,
78-400 Szczecinek, wpisana. do Rejestru Przedsie^biorcow Krajowego Rejestru Sa.dowego w Sa_dzie
Rejonowym w Koszalinie, IX WydziaJ Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000307313
0 kapitale zakladowym 10.317.000,00 zt., zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiaja.cym",
reprezentowana. przez:
Adama Bielickiego - Prezes Zarzqdu
a
Karolem Stomskim zamieszkalym przy ul. Witosa 2d/5, 83-140 Gniew, PESEL 78102509059, NIP
593-212-15-32, prowadzqcym dziatalnosc gospodarcza, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
1 Informacji o DziaJalnosci Gospodarczej (CEIDG) pod firma. EKO-TECH Karol Stomski z siedziba.
w Gniewie 83-140, ul. 27 Stycznia 7, zwanym dalej ,,Wykonawca/', zostala zawarta umowa
o naste.puja.cej tresci:

§1
1. Na podstawie przeprowadzonego poste^powania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego nr ogloszenia BZP 511678-2012 z dnia 14-12-2012 r. Zamawiaja.cy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w generalnym wykonawstwie, zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym, specyfikacja. techniczna. wykonania i odbioru robot, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadarni wiedzy technicznej naste.puja.cy zakres robot;
Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie instalacji centralnego ogrzewania
podtogowego w realizowanym budynku Szpitala, przy ul. Kosciuszki 38 w Szczecinku,
ktora be.dzie rnogla samoistnie spelniac funkcj^ techniczna. w zakresie:
1) Instalacje sanitarne - wg projektu budowlano-wykonawczego,
2) Instalacje elektryczne - wg projektu budowlano-wykonawczego,
1.1 Przekazanie Zamawiaja^cemu instalacji - 21-03-2012 r.

2. Szczegolowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla wielobranzowy projekt budowlano-
wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowia.ce zafa,cznik do
umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce. i oddany Zamawiaja.cemu b^dzie calkowicie zgodny
z umowa. i be.dzie odpowiadac potrzebom, dla ktorych jest przewidziany.

4. Roboty realizowane przez Wykonawce. b^d^ obejmowaty kazd^ prace., ktora jest konieczna dla
speJnienia wymagan okreslonych umow^ lub, ktora jest implikowana przez umowe.,
lub ktora wynika z jakiegokolwiek zobowi^zania Wykonawcy, a takze wszystkie prace
nie wymienione w umowie, ale ktore moga. bye wywnioskowane, jako konieczne
dla stabilnosci lub ukohczenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dzialania przedmiotu
umowy.

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przedmiar robot jest tylko
materialem pomocniczym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich
kosztow zwia.zanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia. Roboty nie uje.te w przedmiarze robot,
a wyste.puja.ce w projekcie budowlano-wykonawczym nie sa. robotami dodatkowymi. W przypadku
rozbieznosci pomie.dzy przedmiarem robot i projektem budowlano-wykonawczym decyduja.cy dla
ustaienia zakresu robot jest projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca nie moze za,dac zaptety
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze si^, iz nie uwzglejdnil
on elementow opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym.

§2
1. Strony ustalaja. naste,puja.ce terminy realizacji robot:

I/ rozpocze.cie robot - 05-02-2013 r.
2/ zakoriczenie robot - przekazanie Zamawiaj^cemu instalacji - 21-03-2013 r.

2. Terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzieh sporza,dzenia Protokotu
Kohcowego Odbioru Robot.

§3
1. Zamawiaja_cy zobowi^zuje sie. do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu 05-02-2013 r. dokumentacji projektowej dotycza.cej
przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu 05-02-2013 r. placu budowy.
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3) Sprawdzenia w terminie 3 dni licza,c od daty zgloszenia ilosci i jakosci robot podlegaja,cych
zakryciu.

4) Przej^cia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykonanych przez niego robot w terminie 14 dni licza_c od daty zgloszenia ich wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
6) Odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowia_zuje si^ do:
1) Wykonania przedmiotu umowy.
2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urz^dzenia i zabezpieczenia na wlasny koszt placu

budowy w uzgodnieniu z Przedsie_biorstwem Inzynieryjno Budowlanym INFRA Spolka z o.o.
z siedzib$ w Gorzowie Wielkopolskim (Wykonawca rozbudowywanego budynku Szpitala).

3) Utrzymania nalezytego stanu i porza.dku na terenie budowy oraz terenach przylegtych.
4) Zabezpieczenia doste.pu do prywatnych obszarow polozonych w poblizu placu budowy.
5) Dokonania na wtesny koszt rozruchu technologicznego urza,dzeh.
6) Poniesienia kosztow wszelkich prob t$cznie z mediami do ich wykonania

oraz na potrzeby budowy.
7) Poniesienia kosztow utylizacji odpadow niebezpiecznych.
8) Stosowania si§ do zaleceh Zamawiaja.cego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji

i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.
9) Skompletowania wszystkich wynikow badari, pomiarow, swiadectw jakosci, certyfikatow,

D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow, instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania
odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem robot do odbioru - 1 egz.

10) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodst^puj^cych
w sposob istotny od projektu budowlano-wykonawczego dokonanych podczas wykonywania
robot -1 egz.

11) Wykonania i dostarczenia na wtesny koszt dodatkowych rysunkow powykonawczych
z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.

12) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiaja^cym.
13) Wykonania dodatkowych badan, pomiarow lub ekspertyz na wlasny koszt w porozumieniu

z Zamawiaj^cym w przypadku w^tpliwosci Zamawiaja^cego, co do jakosci robot lub
stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow negatywnych.

14) Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony srodowiska.
15) Ubezpieczenia na wlasny koszt budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga. zaistniec

w zwi^zku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej od chwili
przeje,cia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

16) Powiadomienia Przedsie,biorstwa Inzynieryjno Budowlanego INFRA Spotka z o.o. z siedzibq
w Gorzowie Wielkopolskim o planowanym rozpocze,ciu robot budowlanych z wyprzedzeniem,
co najmniej 7 dniowym.

17) Uzgodnienia harmonogramu o ktorym mowa w pkt 12 z Przedsie.biorstwem Inzynieryjno
Budowlanym INFRA SpoJka z o.o. z siedzibq w Gorzowie Wielkopolskim i tym samym
prowadzenie robot w sposob bezkolizyjny z robotami realizowanymi przez ww. Wykonawce..

18) Sporza.dzenia przed rozpocz^ciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz plan
organizacji placu budowy.

19) Uczestniczenia w przegl^dach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegl^du przez caly okres re.kojmi za wady i gwarancji.

Wykonawca zobowi$zany jest do niezwlocznego informowania Zamawiaj^cego o wysta.pieniu
zdarzen lub okolicznosci, ktore moga. utrudnic terminow^ realizacjQ cze.sci lub catosci przedmiotu
umowy w terminie nie dkjzszym niz 7 dni od daty wysta.pienia zdarzenia lub okolicznosci.
Naruszenie powyzszego obowiqzku informacyjnego wia.zac si^ moze z pocia,gnie,ciem do
odpowiedzialnosci karnej.
Wykonawca oswiadcza, ze szczegotowo zapoznal siq z projektem budowlano-wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot dotycza_cymi przedmiotu umowy i nie
wnosi uwag.
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§4
1. Strony ustalaj§ wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

w wysokosci: 371.869,92 zt. netto + VAT (stownie: trzysta siedemdziesiqt jeden tysi^cy
osiemset szescdziesi^t dziewiqc zfotych 92/100 + VAT), tj. la_cznie 457.400,00 zt. brutto
(stownie: czterysta piQcdziesiqt siedem tysiQcy czterysta zlotych 00/100).

2. Strony stwierdzaja,/ ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petnq odpowiedzialnoscia, Wykonawcy za interpretacje. danych i jest ono wystarczaja^ce przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania
umowy (wykonawca nie moze za,dac podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego zgodnie z art. 632
k.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowia.zania Wykonawcy wg umowy i wszystko, co konieczne dla
wtesciwej realizacji i oddania Zamawiajqcemu przedmiotu zamowienia oraz niezwtocznego
usunî cia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

3. Wykonanie ewentualnych robot dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
moze nast^pic wyfqcznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okolicznosci, ktorych nie mozna
byb przewidziec w dniu podpisania niniejszej umowy, wymaga ono uprzedniego spisania protokolu
koniecznosci przez Wykonawc^ i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez
Zamawiaja_cego oraz spisaniu umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawcy robot
dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy nie ma
obowi^zku zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie uj^te
w przedmiarze robot/ a wystepuj$ce w projekcie budowlano-wykonawczym nie sa. robotami
dodatkowymi.

4. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajqcego w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego zostana. rozliczone kosztorysem powykonawczym sporz^dzonym w oparciu
o obowi^zuj^ce KNR i zastosowaniu nw. wskaznikow cenotworczych:
a/ robocizna
b/ materiaty
przypadku braku
Zamawiaj^cego
c/ sprz^t
przypadku braku
Zamawiaja_cego
d/ koszty posrednie /R+S/
e/ koszty zakupu /M/
f/zysk/R+S+Kp/

- 10,50 zh/r-g
- wg srednich cen /^ekocenbud" z dnia zawarcia umowy, a w

pozycji wg innych ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez

wg srednich cen ,,Sekocenbud" z dnia zawarcia umowy a w
pozycji wg in nych ogoln ie stosowa nych cen zaa kceptowa nych przez

50%
5%
10%

g/ plus podatek VAT wg obowia.zuja.cych przepisow.
5. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego wymagaja.

uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce, i Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzenia przez Zamawiajcjcego. Zostana. rozliczone kosztorysem zamiennym z korekta,
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o
kosztorys ofertowy i wskazniki cenotworcze, o ktorych mowa w §4 ust. 4.
Wykonawca wyraza zgode, na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1
w przypadku wykonania robot zamiennych o nizszej wartosci od przyj^tej w kosztorysie ofertowym
lub ich zaniechaniu.

6. Do zawarcia przez Wykonawce., w trakcie trwania umowy, umow o roboty budowlane
z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiaj^cego. Jezeli Zamawiaja^cy, w terminie 7 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawcy umowy z podwykonawca. lub jej projektu, wraz z cze.sci$
dokumentacji dotycza.cej wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie., ze wyrazil zgod^ na zawarcie umowy.

7. Do zawarcia przez podwykonawc^ umowy z dalszym podwykonawca. jest wymagana zgoda
Zamawiaj^cego i Wykonawcy. Przepis §4 ust. 7 zdanie drugie stosuje sie. odpowiednio.

8. Umowy, o ktorych mowa w §4 ust, 6 i 7 powinny bye dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania cz^sci robot obje_tych przedmiotem umowy
podwykonawcom, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, dokona cesji platnosci
za wykonane przez nich roboty na rzecz podwykonawcow/ ktorej potwierdzony za zgodnosc odpis
dostarczy wraz z podpisana. umowa. Zamawiaja.cemu przed przystqpieniem podwykonawcy do
robot. Nie przedlozenie cesji upowaznia Zamawiaj^cego do odsta.pienia od umowy w terminie
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natychmiastowym i zazajdania kary umownej w wysokosci 10% Ja.cznego wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w §4 ust.l.

§5
1. Strony ustalaja^, ze zapiata wynagrodzenia za wykonane roboty nasta.pi po odbiorze koncowym

robot obĵ tych umow$ potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robot.
2. Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w §3 ust. 2 pkt 9, 10, 11 sprawdzonych

1 zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczepem czynnosci
odbiorowych skutkuje odsta_pieniem Zamawiaĵ cego od odbioru robot z winy Wykonawcy.

§6
1. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie. be_dzie przelewem z konta Zamawiaj^cego

na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.
2. Faktura VAT spetniaj^ca wszystkie warunki wynikaja.ce z nin. umowy zostanie wystawiona na

podstawie ProtokoJu Kohcowego Odbioru Robot i be_dzie ptetna w terminie 30 dni od daty jej
dore.czenia Zamawiajqcemu.

3. Numer identyfikacyjny VAT:
I/ Zamawiaja_cego - 6731857008
2/ Wykonawcy - 5932121532

§7
1. Nadzor inwestorski nad wykonaniem robot z ramienia Zamawiaja.cego be.dzie peJnic

Przedsie^biorstwo Obslugi Budownictwa FOB Spolka z o.o., ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowia.zany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz

dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni licza.c od daty ich otrzymania.
3. Z ramienia Wykonawcy obowi^zki kierownikow robot pelnic be.d̂  Wojciech Pleskaczyhski oraz

Kazimierz Borowski.
4. Kierownik robot zobowia.zany jest do wpisywania do dziennika budowy terminow wykonania robot

zanikowych oraz ulegaja.cych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiaĵ cym ich sprawdzenie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8
1. Wykonawca wniosl w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w ustalonej przez Zamawiaj^cego wysokosci 5% t$cznego wynagrodzenia brutto, tj. 22.870,00 zl,,
slownie: dwadziescia dwa tysia.ce osiemset siedemdziesia.t ztotych 00/100. Zabezpieczenie zostalo
wniesione w formie ubezpieczeniowej gwarancji nalezytego wykonania kontraktu
Nr 04GG03/0082/13/0003.

2. Wykonawca wniosl w dniu podpisania umowy zabezpieczenie na wartosc 30% zabezpieczenia
glownego, tj. 6.861,00 zt., slownie: szesc tysie,cy osiemset szescdziesi^t jeden zlotych 00/100.
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ubezpieczeniowej gwarancji usuni^cia wad i usterek
Nr06GG03/0082/13/0004.

3. Zamawiaja_cy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajqce do zaplaty za wykonane
roboty.

§9
1. Strony rozszerzaja^ odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytutu re.kojmi za wady przedmiotu umowy

okreslonego w §1 na okres 48 miesi^cy za wyja_tkiem zamontowanych maszyn i urza_dzen
w stosunku do ktorych r^kojmia za wady wynosi 24 miesia.ce. Okres r^kojmi za wady ulega
odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

2. Wykonawca udziela Zamawiaja.cemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w §1 gwarancji
jakosci jn.:
a/ roboty budowlane - 48 miesie_cy
b/ roboty sanitarne - 48 miesie.cy
c/ roboty elektryczne - 48 miesi^cy
d/ zamontowane maszyny i urz^dzenia - wg gwarancji producenta, jednak nie mniej niz 24
mfesia.ce od dnia zakohczenia odbioru kohcowego.

3. Zamawiaja,cy wykonuje uprawnienia z tytutu r^kojmi za wady niezaleznie od uprawnieh
wynikaja.cych z gwarancji jakosci.
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4. Bieg terminu re.kojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie. od dnia przekazania Zamawiaja.cemu
przedmiotu umowy protokotem kohcowym odbioru robot.

§10
1. Wykonawca jest obowi^zany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaplaty

kary umownej Zamawiajqcemu w wysokosci jn.:
I/ za zwtoke. w odbiorze od Zamawiajqcego placu budowy z przyczyn lez^cych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,30% t^cznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za

kazdy dzieri zwloki,
2/ za zwtoke, w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% Iqcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust.
1 za kazdy dzieh zwloki liczqc od naste^pnego dnia po uptywie terminu umownego,
3/ za zwloke, w usunie.ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r^kojmi za wady i
gwarancji z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% Ja_cznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usunie.de wad. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare. umowna. zwie_ksza sie. o
50%,
4/ za odsta.pienie od umowy przez Zamawiaja,cego lub Wykonawce, z przyczyn leza.cych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% l^cznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1.

2. Zamawiaja_cy jest obowia.zany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:
I/ za zwioke, w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego
w wysokosci 0,30% ta.cznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzieh
zwloki,
2/ za zwloke. w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lez^cych po stronie Zamawiaj^cego
w wysokosci 0,30% Ja.cznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzieh
zwtoki licza^c od dnia naste.pnego po terminie, w ktorym odbior powinien bye zakohczony,
3/ za odsta.pienie od umowy przez Zamawiaja.cego lub Wykonawce. z przyczyn leza.cych po stronie
Zamawiaja.cego w wysokosci 20% Ja.cznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1.

3. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga.
dochodzic odszkodowania uzupelniaja.cego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiaj^cego do potr^cenia kar umownych z przysluguja^cego
wynagrodzenia.

§11
1. Przedmiotem odbioru kohcowego be.dzie calosc robot obj^tych umowa..
2. Zamawiaja.cy zwc4a i przysta,pi do odbioru kohcowego w ci^gu 7 dni od daty zawiadomienia go na

pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego terminu
zakonczenia robot w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce. wypelnionego,
kompletnego dziennika budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o
ktorych mowa w §3 ust. 2 pkt 9, 10, 11 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior kohcowy powinien bye dokonany w cia.gu 7 dni od daty zwotenia i
przysta.pienia do odbioru kohcowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana. stwierdzone wady, to Zamawiajqcemu przysfuguja.
naste.puja_ce uprawnienia:
I/ jezeli wady nadaja. sie. do usuni^cia, Zamawiaja,cy moze odmowic odbioru do czasu usunie.cia
wad,
2/ jezeli wady nie nadaja. sie. do usunigcia, a umozliwiaja, one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajcjcy moze obnizyc wynagrodzenie,
3/ jezeli wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiaja.cy moze odsta_pic od odbioru i za,dac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

4. Z czynnosci odbioru kohcowego be.dzie spisany protokoJ kohcowy odbioru robot zawieraja^cy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunî cie
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

5. 0 wykryciu wad w okresie re.kojmi za wady i gwaranqi Zamawiaja,cy lub inny podmiot dzialaja.cy
w jego imieniu zawiadomi Wykonawcy na pismie z podaniem terminu ich usuni^cia, ktory nie moze
bye krotszy niz 7 dni, a w przypadku nieusunie,cia wad przez Wykonawce, Zamawiaja^cy usunie wady
obcia.zaja.c pelnymi kosztami ich usunie.cia Wykonawce..
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6. Odbior po okresie r^kojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nast^pi
w cia^gu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaja^cego pelna. odpowiedzialnosc za roboty wykonane przez jego
podwykonawcow.

8. Materiafy i urza.dzenia zastosowane przy budowie musza. odpowiadac pod wzgle.dem jakosci
wymogom przewidzianym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

9. Zamawiaja.cemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materialow uzytych przez Wykonawcy
do realizacji zamowienia.

10.Na kazde za.danie Zamawiaja.cego, Wykonawca na bieza.co zobowiqzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materialow nast$puja.ce dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracj^ zgodnosci z Polsk$ Norma. lub aprobatq techniczna..

§12
1. Jezeli Zamawiaja^cy mimo osia.gniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru

nie przysta_pi do odbioru, Wykonawca moze ustalic protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotana. przez siebie komisj^ zawiadamiaj^c o tym Zamawiaj$cego listem poleconym.

2. Protokot, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstaw^ do wystawienia faktury VAT i za.dania zaptety
wynagrodzenia.

3. Zamawiajqcy naliczy kar^ w wysokosci 10% licza_c od ta_cznego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §4 ust. 1 o ile pomimo zgloszenia przez Wykonawc^ gotowosci do odbioru robot
Kornisja powotena przez Zamawiajqcego odsta.pi od rozpocz^cia czynnosci odbiorowych z winy
Wykonawcy.

§13
1. W przypadku nieprzysta.pienia Wykonawcy do przyj^cia placu budowy z przyczyn leza^cych po jego

stronie w terminie 7 dni liczqc od dnia wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia
robot w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy z przyczyn lez^cych po stronie
Wykonawcy, Zamawiaja^cy moze odsta.pic od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczyc kar$ umown$, o ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwaja.cej powyzej 14 dni z przyczyn leza.cych po stronie
Wykonawcy, Zamawiaja.cy moze odsta.pic od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczyc kar§ umowna,, o ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt 4.

3. Jezeli opoznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego jest
wi^ksze niz 30 dni, Zamawiaja.cy moze odstapic od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczyc kar$ umowna., o ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku odstqpienia od umowy Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie uzgodnionym z Zamawiaja.cym oraz w terminie 7 dni przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiaja_cego sporza_dzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzieh odsta.pienia.

5. W przypadku nie wywia.zania si$ przez Wykonawc^ z obowia_zkow okreslonych w ust.4 powyzej we
wskazanym 7-dniowym terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiaja^cego do zabezpieczenia na
jego koszt przerwanych robot w zakresie, ktory ustali Zamawiaj^cy oraz sporza.dzenia na koszt
Wykonawcy protokolu inwentaryzacji robot w toku.

6. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiaja^cy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczaj$cych w terminie 7 dni.

§14
1. Strony nie be_d$ odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidfowe wypetnienie swych

odpowiednich zobowi^zah wynikaja.cych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetoienie lub nieprawidtowe wypeinienie spowodowane zostalo zaistnieniem sify wyzszej.

2. Sila wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostaja.cy poza kontrola., dziataniami
lub powstrzymaniem sî  od dziateh przez strong, ktorego nie sposob byto przewidziec
ani uniknqc, ktory zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowia.ce s\\§
wyzsz^ dla celow niniejszej umowy uznaje SJQ przede wszystkim wojne, kl^ski zywiotowe i inne
dziatania sil przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dzialania rza.dowe i administracyjne
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oraz dziatania podmiotow maj^cych wplyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dzialalnosc
jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare. mozliwosci, zobowi^zuje sie. poinformowac strong druga.
0 przypadkach i charakterze sily wyzszej, ktore moglyby miec wptyw na wypelnienie ich
wzajemnych zobowia,zan i obowia,zkow wynikaj^cych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okolicznosc sity wyzszej be.dzie trwate dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do rozwi^zania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

*** RII;915
1. Zmiany do niniejszej umowy moga. bye wnoszone tylko na pismie za obopolna. zgoda, stron

w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikaja^cych z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.).

2. Zamawiaja.cy dopuszcza mozliwosc zmiany postanowieh zawartej umowy w zakresie:
a) przedmiotu zamowienia w niezb^dnym zakresie, nie prowadza_cym jednak do zwie.kszenia jego

wielkosci iub zakresu i pod warunkiem, ze be_da, one korzystne dla Zamawiaja.cego, o ile bedzie
to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okolicznosci na ktore Wykonawca nie mial wptywu,
np. ujawnienie bte.dow w dokumentacji projektowej;

b) wszelkich zmian umowy, o ile koniecznosc ich wprowadzenia bedzie wynikala ze zmian
w obowia.zuja.cych przepisach prawa.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowa, maja. zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pozn. zm.).

§17
1. Wszelka korespondencja mie^dzy stronami be.dzie dokonywana na adresy umieszczone

na pierwszej stronie niniejszej umowy.
2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowi^zana do powiadomienia na pismie o tym

fakcie drugs strong.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikaj^ce z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2 obcia.zaja.

strone., ktora nie dopetnila obowi^zku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wyslana listem poleconym Iub poczta. kurierska, na adres podany

na wste.pie niniejszej umowy jest uwazana za dore_czon$.

§18
1. Jezeli jakies postanowienie niniejszej umowy jest Iub stanie si$ nieskuteczne, to nie narusza to

waznosci pozostatych postanowieh. Strony umowy w takim przypadku zobowi^zane sa. do
dokonania uregulowania zaste.pczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma bye ,,pisemna" Iub ,,na
pismie" Iub ,,z zachowaniem formy pisemnej", oznacza to wszelkie informacje pisane
1 drukowane komputerowo wyslane listem poleconym.

§19
Wszelkie ewentualne spory wynikaj^ce z tresci i wykonywania niniejszej umowy Iub z ni's zwi^zane,
strony zobowia.zujq sî  rozwi^zywac polubownie, dzialaja,c w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwia.zania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie be_dzie mozliwe, strony poddadza. spor pod rozstrzygnie.cie
wlasciwemu m/ejscowo dla siedziby Zamawiaj^cego, sqdowi powszechnemu.

§20
Integralna. cze^scia. umowy jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
podlogowego w realizowanym budynku Szpitala, przy ul. Kosciuszki 38 w Szczecinku oraz Oferta
Wykonawcy.
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§21
Umowej sporzqdzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

WYKONA;

'.
' . -
, .- - l.k. med. Adam
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