
U M O W A nr 23/2013

w dniu 26-09-2013 r. w Szczecinku pomie.dzy Szpital w Szczecinku Spotka z o.o., ul. Kosciuszki
38, 78-400 Szczecinek, wpisana, do Rejestru Przedsie_biorcow Krajowego Rejestru Sa^dowego w Sa^dzie
Rejonowym w Koszalinie, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa^dowego pod numerem KRS
0000307313 o kapitale zaktedowym 14.067.000,00 zK, zwanym w dalszej tresci umowy
,,Zamawiajaicym", reprezentowanq. przez:
Elzbiete, Anne. Szukiel - Prezes Zarza_du
a
Pawtem Rysmanowskim zamieszkatym przy ul. Wojciecha Kossaka 44, 83-110 Tczew, PESEL
76121208957, NIP 593-107-07-78, prowadzqcym dzialalnosc gospodarcza, na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej (CEIDG) pod firma^ MULTIVERSO
Pawet Rysmanowski z siedzibs. w Tczewie 83-110, ul. Wojciecha Kossaka 44, zwanym dalej
,,Wykonawca/', zostate zawarta umowa o naste_pujacej tresci:

§1
1. Na podstawie protokotu poste_powania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego z dnia 19-09-2013 r. Zamawiaja,cy zieca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacja, techniczna^ wykonania i odbioru
robot, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej nastepujqcy zakres robot:
Wykonanie przebudowy obiektu stacji transformatorowej, przy ul. Kosciuszki
w Szczecinku, ktory be.dzie mog! samoistnie spelniac funkcje, techniczna^ w zakresie:
1) Konstrukcja - wg wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego;
2) Instalacje elektroenergetyczne - wg wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego;
3) Przekazanie zamawiaja^cemu obiektu - 18.11.2013 r.;
4) Wykonawca winien prowadzic roboty budowlane w sposob zapewniaja^cy ci^gtosc pracy

istnieja^cej stacji transformatorowej i istnieja,cych agregatow z nia, wspolpracuja^cych.
2. Szczegotowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlano-wykonawczy

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowi$ce zal^cznik do umowy.
3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce_ i oddany Zamawiaj^cemu b^dzie calkowicie

zgodny z umowa^ i b^dzie odpowiadac potrzebom, dla ktorych jest przewidziany.
4. Roboty realizowane przez Wykonawce, b^dq. obejmowaly kazda, prac^, ktora jest konieczna dla

spelnienia wymagah okreslonych umowa, lub, ktora jest implikowana przez urnow^, lub ktora
wynika z jakiegokolwiek zobowia^zania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie wymienione
w umowie, ale ktore mogq. bye wywnioskowane jako konieczne dla stabilnosci lub ukonczenia, lub
bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dzialania przedmiotu umowy.

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przedmiar robot jest tylko
materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych
wszystkich kosztow zwia^zanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia. Roboty nie uje_te
w przedmiarze robot, a wyste_puja,ce w projekcie budowlano-wykonawczym lub z niego wynikaja^ce
nie 53 robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomie_dzy przedmiarem robot i projektem
budowlano-wykonawczym decyduja^cy dla ustalenia zakresu robot jest projekt budowlano
-wykonawczy. Wykonawca nie moze za^dac zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie
realizacji inwestycji okaze sie_, iz nie uwzgl^dnil on elementow opisanych w projekcie budowlano
-wykonawczym.

§2
1. Strony ustalaja^ nast^puja^ce terminy realizacji robot:

1/rozpocz^cie robot - 26-09-2013 r.
2/zakoriczenie robot - przekazanie zamawiaja.cemu obiektu, o ktorym mowa
w §1 ust. 1 nin. umowy - 18-11-2013 r.

2. Terminem zakohczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzieh sporza^dzenia Protokolu
Kohcowego Odbioru Robot.

§3
1. Zamawiaj^cy zobowia^zuje sie_ do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu 26-09-2013 r. dokumentacji projektowej dotycza^cej
przedmiotu umowy.
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2) Przekazania Wykonawcy w dniu 26-09-2013 r. placu budowy.
3) Sprawdzenia w terminie 3 dni liczqc od daty zgloszenia ilosci i jakosci robot podlegajqcych

zakryciu.
4) Przeje.cia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego

robot w terminie 7 dni licza.c od daty zgloszenia ich wykonania.
5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
6) Odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowia.zuje sie. do:
1) Wykonania przedmiotu umowy.
2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urza.dzenia i zabezpieczenia na wlasny koszt placu

budowy.
3) Utrzymania nalezytego stanu i porz^dku na terenie budowy oraz terenach przyleglych.
4) Zabezpieczenia doste.pu do prywatnych obszarow polozonych w poblizu placu budowy.
5) Prowadzenia robot budowlanych w sposob zapewniaj^cy ciajtosc pracy istnieja.cej stacji

transformatorowej i istnieja.cych agregatow z nia. wspolpracuja^cych.
6) Dokonania na wlasny koszt rozruchu technologicznego urza.dzen.
7) Poniesienia kosztow wszelkich prob la.cznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby

budowy.
8) Poniesienia kosztow utylizacji odpadow niebezpiecznych.
9) Sporza.dzenia na kazdy wyrob budowlany przed wbudowaniem wniosku materialowego

i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.
10) Zagospodarowania na budowie materialow uzyskanych z rozbiorki, przedstawienia ich spisu

oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiaja^cego.
11) Stosowania sie, do zalecen Zamawiaj^cego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji

i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.
12) Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiarow, swiadectw jakosci, certyfikatow na

znak bezpieczehstwa, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polska. Norma. albo
aprobata techniczna,, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow, instrukcji, w tym bhp i p.poz.
oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robot do odbioru - 1 egz.

13) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodste.puja.cych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robot
- 1 egz.

14) Wykonania na wlasny koszt instrukcji wspotpracy agregatu z siecia. energetyki zawodowej
i uzgodnienie jej z ENERGA OPERATOR S.A.

15) Wykonania na wlasny koszt dodatkowych rysunkow powykonawczych z zaznaczeniem
ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.

16) Wykonania dodatkowych badan, pomiarow lub ekspertyz na wlasny koszt w porozumieniu
z Zamawiajqcym w przypadku watpliwosci Zamawiaja.cego, co do jakosci robot lub
stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow negatywnych. Zamawiaj^cy
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia badan
jakosci robot, przedlozonych przez Wykonawce..

17) Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony srodowiska.
18) Ubezpieczenia na wlasny koszt budowy i robot z tytulu szkod, ktore moga. zaistniec w zwi^zku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej od chwili przej^cia
placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

19) Powiadomienia wlascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym
rozpocz^ciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

20) Powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym wlascicieli nieruchomosci
o zamierzonym wejsciu na dany teren oraz po wykonaniu robot uzyskania od wlascicieli
pisemnych oswiadczeh o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

21) Sporz^dzenia przed rozpocze.ciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
22) Sporz$dzenia przed rozpocze.ciem budowy Programu Zapewnienia Jakosci.
23) Sporzadzenia Programow Naprawczych w przypadku wystapienia nienalezytego wykonywania

umowy oraz przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiaj^cemu.
24) Uczestniczenia w przegla.dach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych

podczas przegla.du przez caly okres r^kojmi za wady i gwarancji.
Wykonawca zobowia.zany jest do niezwlocznego informowania Zamawiaj^cego o wyst^pieniu
zdarzeh lub okolicznosci, ktore mog^ utrudnic terminow^ realizacj^ cz^sci lub calosci przedmiotu
umowy w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty wystapienia zdarzenia lub okolicznosci.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze szczegolowo zapoznat SJQ z projektem budowlano-wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot dotycz^cymi przedmiotu umowy i nie
wnosi uwag.

§4
1. Strony ustalaja. wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

w wysokosci: 241.224,74 zl. netto + VAT (slownie: dwiescie czterdziesci jeden tysie.cy dwiescie
dwadziescia cztery zlote 74/10 +VAT), tj. l^cznie 296.706,43 zl. brutto (slownie: dwiescie
dziewiQcdziesi^t szesc tysiecy siedemset szesc ztotych 43/100).

2. Strony stwierdzaja., ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z pelna. odpowiedzialnoscia, Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczaja^ce przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania
umowy (wykonawca nie moze z$dac podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632
k.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowia.zania Wykonawcy wg umowy i wszystko, co konieczne dla
wtasciwej realizacji i oddania Zamawiajscemu przedmiotu zamowienia oraz niezwlocznego
usunie,cia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

3. Wykonanie ewentualnych robot dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
moze nast$pic wyla.cznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec
w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono uprzedniego spisania protokolu koniecznosci
przez WykonawcQ i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiaj$cego
oraz spisaniu umowy po przeprowadzeniu post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
W przypadku wykonania przez Wykonawc§ robot dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich
przez Zamawiaja.cego, Zamawiaj^cy nie ma obowia.zku zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe. Roboty nie uĵ te w przedmiarze robot, a wystQpuja.ee w projekcie budowlano
-wykonawczym lub z niego wynikaja.ce, nie sa. robotami dodatkowymi.

4. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiaja.cego w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego zostana. rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem
dodatkowym. Podstawq negocjacji b^dzie kosztorys ofertowy, odpowiednie katalogi np. KNR i nw.
wskazniki cenotworcze:
a/ robocizna - zgodnie z oferta. Wykonawcy,
b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji wg innych
ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajqcego,
c/ sprze.t - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji wg innych
ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego
d/ koszty posrednie /R+S/ - 55%
e/ koszty zakupu /M/ - zgodnie z oferta. Wykonawcy,
f/ zysk /R+S+Kp/ -15%
g/ plus podatek VAT wg obowia.zuja.cych przepisow

5. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego wymagaja,
uprzedniego spisania protokolu koniecznosci przez Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzenia go przez Zamawiaj^cego. Zostana. rozliczone w formie
wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporza.dzonym w oparciu o kosztorys
ofertowy i zastosowaniu wskaznikow cenotworczych, o ktorych mowa w §4 ust. 4 z korekt$
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy oraz spisaniu
aneksu.
Wykonawca wyraza zgode^ na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1
w przypadku wykonania robot zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym
lub ich zaniechaniu.

6. Do zawarcia przez Wykonawce., w trakcie trwania umowy, umow o roboty budowiane
z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiaja,cego. Jezeli Zamawiaja,cy, w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce^ umowy z podwykonawca. lub jej projektu, wraz z cz^scia.
dokumentacji dotycz^cej wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwaza siQ, ze wyrazi^ zgod^ na zawarcie umowy.

7. Do zawarcia przez podwykonawc^ umowy z dalszym podwykonawc^ jest wymagana zgoda
Zamawiaja.cego i Wykonawcy. Przepis §4 ust. 7 zdanie drugie stosuje si$ odpowiednio.

8. Umowy, o ktorych mowa w §4 ust. 7 i 8 powinny bye dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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9. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania cze.sci robot obje_tych przedmiotem umowy
podwykonawcom, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, dokona cesji ptatnosci
za wykonane przez nich roboty na rzecz podwykonawcow, ktorej potwierdzony za zgodnosc odpis
dostarczy wraz z podpisana, umowa^ Zamawiaja^cemu przed przystapieniem podwykonawcy do
robot. Nie przedlozenie cesji upowaznia Zamawiaja^cego do odstapienia od umowy w terminie
natychmiastowym i zaza^dania kary umownej w wysokosci 10% la^cznego wynagrodzenia brutto.

§5
1. Strony ustalaja^ ze zapteta wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie. bejjzie na podstawie

faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego po protokolarnym
odbiorze przez Zamawiaja^cego danej cze_sci robot objejych umowq.

2. Podstawa, wystawienia faktury VAT (przejsciowej) be_dzie sporza^dzony przez kierownika budowy
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokol odbioru cze,sci robot.

3. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (kohcowej) nastajM po odbiorze kohcowym robot
objejych umowa, potwierdzonych protokotem kohcowym odbioru robot.

4. Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w §3 ust. 2 pkt 12, 13, 14, 15 sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczepem czynnosci odbiorowych skutkuje
odstqpieniem Zamawiaja^cego od odbioru robot z winy Wykonawcy.

§6
1. ZapJata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac si$ bejjzie przelewem z konta

Zamawiaja^cego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.
2. Faktury VAT (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bejda,

ptatne w cia^gu 30 dni od daty ich dor^czenia Zamawiaja.cemu.
3. Faktura VAT (kohcowa) prawidtowo wystawiona, spetniaja^ca wszystkie warunki wynikaja^ce z nin.

umowy, zostanie wystawiona na podstawie ProtokoJu Kohcowego Odbioru Robot i be_dzie platna w
terminie 30 dni od daty jej dore,czenia Zamawiajqcemu.

4. Numer identyfikacyjny VAT:
I/ Zamawiaja^cego - 673-185-70-08
2/ Wykonawcy 593-107-07-78

§7
1. Nadzor inwestorski nad wykonaniem robot z ramienia Zamawiaja^cego b^dzie pelnit:

a) branza konstrukcyjno - budowlana - Eugeniusz tangowski
b) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociajgowych i kanalizacyjnych - Mieczystaw Sosnowski,
c) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh elektrycznych

i elektroenergetycznych - Mariusz Piotrowicz.
2. Inspektor nadzoru zobowi^zany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz dokumentacji

rozliczeniowej w terminie 7 dni licza^c od daty ich otrzymania.
3. Z ramienia Wykonawcy obowia^zki kierownika budowy be^dzie pelnil Stanistaw Trypuc.
4. Kierownik budowy zobowia^zany jest do wpisywania do dziennika budowy terminow wykonania

robot zanikowych oraz ulegaja^cych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiaja^cym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru.

§8
1. Wykonawca wniost w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w ustalonej przez Zamawiaja^cego wysokosci 5% Jqcznego wynagrodzenia brutto tj. 14.835,32 zl,
(slownie: czternascie tysie_cy osiemset trzydziesci pi^c zlotych 32/100). Zabezpieczenie zostato
wniesione w pieniajdzu.

2. Zabezpieczenie wniesione w pienia^dzu Zamawiaja.cy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiaja^cego za nalezycie wykonane w wysokosci 70% wartosci
zabezpieczenia, natomiast 30% nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady.

3. Zamawiaja^cy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczaja^ce do zaplaty za wykonane
roboty.
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§9
1. Strony rozszerzajq odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytuJu re.kojmi za wady przedmiotu umowy

okreslonego w §1 na okres 60 miesie.cy za wyjqtkiem zamontowanych maszyn i urz^dzen
w stosunku do ktorych re.kojmia za wady wynosi 36 miesiqce. Okres re,kojmi za wady ulega
odpowiednio przedluzeniu o czas trwania napraw.

2. Wykonawca udziela Zamawiaja.cemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w §1 gwarancji
jakosci jn.:
a/ roboty budowlane - 60 miesie.cy
c/ roboty elektryczne - 60 miesie_cy
d/ roboty sanitarne - 60 miesie.cy
e/ zamontowane maszyny i urz^dzenia - wg gwarancji producenta, jednak nie mniej niz 36
miesie.cy od dnia zakohczenia odbioru kohcowego.

3. Zamawiajqcy wykonuje uprawnienia z tytutu re.kojmi za wady niezaleznie od uprawnieh
wynikaja.cych z gwarancji jakosci.

4. Bieg terminu r^kojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie. od dnia przekazania Zamawiaja.cemu
przedmiotu umowy protokolem kohcowym odbioru robot.

§10
1. Wykonawca jest obowiazany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptety

kary umownej Zamawiajqcemu w wysokosci jn.:
I/ za zwloke. w odbiorze od Zamawiajqcego placu budowy z przyczyn leza.cych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,30% tqcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za
kazdy dzieh zwloki.
2/ za zwloke. w przekazaniu Zamawiajqcemu przedmiotu umowy z przyczyn lez^cych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,30% l^cznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za
kazdy dzieh zwloki licza.c od naste.pnego dnia po uptywie terminu umownego,
3/ za zwlok^ w usunie.ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie re.kojmi za wady
1 gwarancji z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% Iqcznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzieh zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usunie.de wad. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare.
umowna. zwi^ksza si^ o 50%.
4/ za odst^pienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawc^ z przyczyn leza.cych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20% Jqcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1.

2. Zamawiaj^cy jest obowiazany do zapJaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:
I/ za zwtoke. w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 0,30% Jacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzieh
zwloki,
2/ za zwloke. w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lez^cych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 0,30% tqcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzieh
zwloki licza.c od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior powinien bye zakohczony.
3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce. z przyczyn lez^cych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% Ja,cznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4
ust. 1.

3. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga.
dochodzic odszkodowania uzupe*niaj^cego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajqcego do potrqcenia kar umownych z przystuguj$cego
wynagrodzenia.

§11
1. Przedmiotem odbioru koncowego be.dzie catosc robot obj^tych umow^.
2. Zamawiaj^cy zwola i przystapi do odbioru koncowego w cia.gu 7 dni od daty zawiadomienia go na

pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakonczenia
robot w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce. wypelnionego, kompletnego dziennika
budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o ktorych mowa w §3 ust.
2 pkt 12, 13, 14, 15 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbior kohcowy
powinien bye dokonany w cia.gu 7 dni od daty zwoJania i przystapienia do odbioru koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana. stwierdzone wady, to Zamawiajqcemu przysluguja.
nast^puj^ce uprawnienia:
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I/ jezeli wady nadajq sie. do usunie.cia, Zamawiaja,cy moze odmowic odbioru do czasu usuni^cia
wad,
2/ jezeli wady nie nadajq sie. do usunie.cia, a umozliwiajq one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiaj$cy moze obnizyc wynagrodzenie,
3/ jezeli wady uniemozliwiaja, uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiaja.cy moze odstspic od odbioru i za.dac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

4. Z czynnosci odbioru kohcowego b^dzie spisany protokol kohcowy odbioru robot zawieraja.cy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunie.de
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

5. O wykryciu wad w okresie re.kojmi za wady i gwarancji Zamawiaj^cy lub inny podmiot dzialaja.cy
w jego imieniu zawiadomi Wykonawce. na pismie z podaniem terminu ich usunie.cia, ktory nie moze
bye krotszy niz 7 dni, a w przypadku nieusunie.cia wad przez Wykonawce. Zamawiaja.cy usunie
wady obcia.zaja.c pelnymi kosztami ich usunie.cia Wykonawcy.

6. Odbior po okresie re.kojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nast^pi
w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaja.cego pefn^ odpowiedzialnosc za roboty wykonane przez jego
podwykonawcow.

8. Materiaty i urz^dzenia zastosowane przy budowie musz^ odpowiadac pod wzgle.dem jakosci
wymogom przewidzianym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

9. Zamawiajqcemu przysluguje prawo kontroli jakosci robot i materialow uzytych przez WykonawcQ
do realizacji zamowienia.

10. Na kazde za.danie Zamawiaja.cego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazac w stosunku do
wskazanych materiafow naste.puja.ce dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobat^
techniczn^, deklaracje. zgodnosci z Polsk^ Norm^ albo aprobat^ techniczna..

§12
1. Jezeli Zamawiaj^cy mimo osi^gni^cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przysta.pi do

odbioru, Wykonawca moze ustalic protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotana. przez
siebie komisje. zawiadamiaja.c o tym Zamawiaj^cego listem poleconym.

2. Protokol, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe. do wystawienia faktury VAT i za.dania zaplaty
wynagrodzenia.

3. Zamawiajscy naliczy kar^ w wysokosci 10% licza.c od l̂ cznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §4 ust. 1 o He pomimo zgtoszenia przez Wykonawce. gotowosci do odbioru robot Komisja
powoiana przez Zamawiaja.cego odsta.pi od rozpocze.cia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§13
1. W przypadku nieprzysta.pienia Wykonawcy do przyje.cia placu budowy z przyczyn leza.cych po

stronie Wykonawcy w terminie 3 dni licza.c od dnia wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub
nierozpocz^cia robot w terminie 3 dni od dnia przekazania placu budowy z winy Wykonawcy,
Zamawiajqcy moze odsta.pic od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz
naliczyc kare. umowna., o ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwajqcej powyzej 7 dni z winy Wykonawcy, Zamawiaja.cy moze
odst^pic od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczyc kare.
umowna., o ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt 4.

3. W przypadku odsta,pienia od umowy Wykonawca w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiaja.cym oraz sporza^dzi szczegotowy
protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzieh odsta.pienia przy udziale Inspektora
Nadzoru i Zamawiaj^cego.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca w terminie 7 dni zglosi, aby Zamawiaja.cy dokonat
odbioru robot w toku, robot przerwanych, robot zabezpieczajqcych oraz placu budowy.

5. Jezeli Wykonawca mimo odstapienia od umowy nie przyst^pi do niezwlocznego zabezpieczenia
przerwanych robot i nie sporza^dzi szczegolowego protokolu inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstapienia, Zamawiajqcy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

6. Wszelkie dodatkowe koszty zwia.zane z odsta.pieniem od umowy ponosi strona, z winy ktorej
nast̂ pib odsta.pienie od umowy.

\j
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§14
1. Strony nie be,dq odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidbwe wypelnienie swych

odpowiednich zobowi^zan wynikaja.cych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypelnienie lub nieprawidlowe wypeinienie spowodowane zostalo zaistnieniem sily wyzszej.

2. Site wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajqcy poza kontrolq, dzialaniami lub
powstrzymaniem sie. od dzialari przez strong, ktorego nie sposob bylo przewidziec ani unikngc,
ktory zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowiace site, wyzsza. dla
celow niniejszej umowy uznaje sie, przede wszystkim wojne,, kle^ski zywiolowe i inne dzialania sil
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dzialania rz^dowe i administracyjne oraz dzialania
podmiotow maja.cych wplyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dzialalnosc jest niezalezna
od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare. mozliwosci, zobowî zuje sî  poinformowac strong druga. o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktore mogiyby miec wptyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowi^zan
i obowi^zkow wynikajqcych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okolicznosc sity wyzszej b^dzie trwala dluzej niz 14 dni, kazda ze stron b^dzie
uprawniona do odstqpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§15
1. Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystqpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzgl^dnieniem podawanych warunkow ich
wprowadzenia:
I/ Zmiany terminu wykonania zamowienia spowodowane udzieleniem dotychczasowemu
wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobj^tych zamowieniem podstawowym.

2. W przypadku wystapienia powyzej wymienionej okolicznosci termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb^dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga. bye wnoszone tylko na pismie za obopoln^ zgod^ stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikaj^cych z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami/.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza. umowa. maja. zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zmianami/.

§17
1. Wszelka korespondencja mie.dzy stronami be,dzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej

stronie niniejszej umowy.
2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowi$zana do powiadomienia na pismie o tym

fakcie druga. strong.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajqce z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2

obci^zaja. strong ktora nie dopelnila obowiqzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta. kurierska. na adres podany na wste,pie

niniejszej umowy jest uwazana za dor^czonq.

§18
1. Jezeli jakies postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie, nieskuteczne, to nie narusza to

waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowi^zane s^ do
dokonania uregulowania zaste.pczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma bye ,,pisemna" lub wna
pismie" lub ,,z zachowaniem formy pisemnej", oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.
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§19
Wszelkie ewentualne spory wynikaja.ce z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z niq zwi^zane,
strony zobowia.zuja. sie. rozwi^zywac polubownie, dziatajqc w dobrej wierze i w poszanowaniu
sfusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwi$zania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie b^dzie mozliwe, strony poddadza. spor pod rozstrzygnie.cie
wtasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiaja.cego, sa.dowi powszechnemu.

§20
Integralna. cze^scia. umowy jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy stacji transformatorowej,
przy ul. Kosciuszki 38 w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§21
Umowe. sporza,dzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
MLTLTIVERSO
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