UMOWA
zawarta w dniu 16.04.2013 r. w Szczecinku

pomiedzy

Szpital w Szczecinku Spotka z 0.0., ul. Kosciuszki 38, 78-400 Szczecinek, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydziat
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000307313 o kapitale zaktadowym 10.317.000,00
zt., zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Adama Bielickiego — Prezes Zarzadu

a

Leszkiem Czukowiczem NIP 673-127-51-05, prowadzgcym dziatalnosc gospodarcza na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) pod firmg
Energooszczedne Systemy Oswietleniowe ,LUKSus” mgr inz. Leszek Czukowicz z siedzibg
w Szczecinku 78-400, ul. Rybacka 17/1, zwanym dale] ,Wykonawcq”, zostala zawarta umowa o

nastepujacej tresci:

81

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej
zakres robdt polegajacych na wykonaniu przytacza elektroenergetycznego celem  zasilenia
realizowanej rozbudowy budynku szpitala w Szczecinku.

2. Szczegdtowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlano-wykonawczy
stanowigcy zatgcznik do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie catkowicie zgodny
z umowa i bedzie odpowiadac potrzebom, dla ktorych jest przewidziany.

4. Roboty realizowane przez Wykonawce beda obejmowaty kazdg pracg, ktora jest konieczna dla
spetnienia wymagan okreslonych umowa lub, ktdra jest implikowana przez umowe, lub ktora
wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie wymienione w
umowie, ale ktore moga by¢ wywnioskowane, jako konieczne dla stabilnosci lub ukonczenia, lub
bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania przedmiotu umowy.

§2
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:
1/ rozpoczecie robot -17.04.2013 r.
2/ zakonczenie robot - 15.05.2013r.

2. Terminem zakonczenia robodt, o ktérym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.
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1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) Przekazania Wykonawcy do dnia 17.04.2013 r. dokumentacji projektowej dotyczace]
przedmiotu umowy.
2) Przekazania Wykonawcy do dnia 17.04.2013 r. placu budowy.
3) Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robot podiegajacych
zakryciu.
4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykonanych przez niego robot w terminie 7 dni liczac od daty zgioszenia ich wykonania.
5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
6) QOdbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) Wpykonania przedmiotu umowy.



2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu
budowy w uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem Inzynieryjno Budowlanym INFRA Spotka z 0.0. z
siedzibgq w Gorzowie Wielkopolskim (wykonawca rozbudowywanego budynku Szpitala).

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu budowy.

5) Dokonania na wiasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

6) Poniesienia kosztow wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby
budowy.

7) Poniesienia kosztow utylizacji odpadow niebezpiecznych.

8) Stosowania sie do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i
wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

9) Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiardw, swiadectw jakosci, certyfikatow,
D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow, instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania
odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem robot do odbioru - 1 egz.

10) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujgcych
w sposob istotny od projektu budowlano-wykonawczego dokonanych podczas wykonywania
robot -1 egz.

11) Wykonania i dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkow powykonawczych z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.

12) Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z
Zamawiajacym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robdt lub stwierdzenia
wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikdw negatywnych.

13) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

14) Ubezpieczenia na wiasny koszt od odpowiedzialnosci cywilnej od chwili przejecia placu
budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

15) Uzgodnienia z Przedsiebiorstwem Inzynieryjno Budowlanym INFRA Spodtka z 0.0. z siedzibg w
Gorzowie Wielkopolskim terminu rozpoczecia robot budowlanych.

16) Prowadzenia robot w sposob bezkolizyjny z robotami realizowanymi przez ww. Wykonawce.

17) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegladu przez caly okres rgkojmi za wady i gwarancji.

18) Wykonywania recznie wszystkich wykopow oraz innych robot ziemnych

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego informowania Zamawiajacego o wystgpieniu

zdarzen lub okolicznosci, ktére moga utrudni¢ terminowq realizacje czesci lub catosci przedmiotu

umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z projektem budowlano-wykonawczym

i nie wnosi uwag.

§4

. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci: 34.400,00 zt. netto + VAT (stownie: trzydziesci cztery tysiace czterysta
ztotych 00/100 netto + VAT), tj. {acznie 42.312,00 zi. brutto (stownie: czterdziesci dwa
tysiace trzysta dwanascie ztotych 00/100 brutto).

. Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone z
petng odpowiedzialnoscia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania
umowy (wykonawca nie moze zadad podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632
k.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla
wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajacemu przedmiotu zamdwienia oraz niezwtocznego
usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

Wykonanie ewentualnych robot dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢c w dniu podpisania niniejszej umowy, wymaga ono uprzedniego spisania
protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go
przez Zamawiajacego oraz spisaniu umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot
dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma
obowiazku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe.

Do zawarcia przez Wykonawce, w trakcie trwania umowy, umdw o roboty budowlane z
podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 3 dni od
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przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcq lub jej projektu, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie fub projekcie, nie zgiosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcyg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis §4 ust. 7 zdanie drugie stosuje sig odpowiednio.

Umowy, o ktorych mowa w 84 ust. 6 i 7 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania czgsci robot objetych przedmiotem umowy
podwykonawcom, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, dokona cesji ptatnosci
za wykonane przez nich roboty na rzecz podwykonawcdw, ktorej potwierdzony za zgodno$¢ odpis
dostarczy wraz z podpisang umowa Zamawiajgcemu przed przystgpieniem podwykonawcy do
robot. Nie przediozenie cesji upowaznia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w terminie
natychmiastowym i zazadania kary umownej w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §4 ust.1.
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. Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastapi po odbiorze koncowym
robdt objetych umowa potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robot.
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. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem 2z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.
. Faktura VAT spelniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy zostanie wystawiona na
podstawie Protokotu Korcowego Odbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu.
. Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajacego - 6731857008
2/ Wykonawcy - 6731275105
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. Nadzdr inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie petnié
Przedsiebiorstwo Obstugi Budownictwa POB Spotka z 0.0., ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz
dokumentacji rozliczeniowej w terminie 3 dni liczac od daty ich otrzymania.

. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy petni¢ bedzie Leszek Czukowicz.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminow wykonania
robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w §1 48 miesiecy
gwarandji jakosci.

. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 2z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w §1 na okres 48 miesiecy.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robdt.
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. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty

kary umownej Zamawiajacemu w wysokosci jn.:

1/ za zwioke w odbiorze od Zamawiajgcego placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §4 ust. 1
za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,
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3/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i
gwarancji z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare
umowng zwieksza sie 0 50%,

4/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien
Zwioki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacege w
wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 84 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust.
1.

W przypadku poniesienia szkody wyzsze] od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego

wynagrodzenia.

§10

. Przedmiotem odbioru kofncowego bedzie catos¢ robot objetych umowa.
. Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia go na

pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego terminu

zakonczenia robét w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego,

kompletnego dziennika budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o

ktdrych mowa w §3 ust. 2 pkt 9, 10, 11 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Odbidr koncowy powinien byC dokonany w ciagu 5 dni od daty zwotania |
przystapienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usuni€cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2/ jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru i zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

Z czynnoséci odbioru koficowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji Zamawiajacy lub inny podmiot dziatajacy w

jego imieniu zawiadomi Wykonawcg na pismie z podaniem terminu ich usuniecia, ktory nie moze

by¢ krotszy niz 5 dni, a w przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie
wady obciazajac petnymi kosztami ich usunigcia Wykonawce.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosC za roboty wykonane przez jego

podwykonawcow.

Materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem )akosci

wymogom przewidzianym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

oraz wymogdw okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materiatow uzytych przez Wykonawce

do realizacji zamowienia.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazac w stosunku do

wskazanych materiatéw nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnoséci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.
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g§11

Jezeli Zamawiajacy mimo osiagniecia gotowosCi przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do
odbioru, Wykonawcd moze ystalic protokolarnie stan przedmiotu odbioru pfzez powotang przez
siebie komisjg sawiadamiajac 0 tym Zamawiajacego listem poleconym.

protokdt, O ktorym mowa W ust. 1 stanowi podstawg do wystawienia faktury VAT i zadania zaptaty
wynagrodzenia.

Zamawiajacy naliczy karg W wysokosci 10% ficzac od lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §4 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawcg gotowoéci do odbioru robo6t Komisja
powotana przez Zamawiajacego odstapi od rozpoczecia czynnosai odbiorowych z winy Wykonawcy.

§12
W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia placu budowy z przyczyn lezacych po jego
stronie W terminie 5 dni liczac od dnia wskazanego W §3 ust. 1 pkt 2 nin. ymowy lub
nierozpoczecia robot w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, 7amawiajacy moze odstapic od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, 0 Kkrorej mowa W g9 ust. 1 pkt 4.
W przypadku przerwy W robotach trwajace) powyZej 7 dni z przyczyn lezacych Po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy W terminie patychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ karg umowng, © ktorej mowa W §9 ust. 1 pkt 4.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie uzgodnionym 2 Zamawiajacym oraz w terminie 5 dni przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego | Zamawiajacego sporzadzi szczeqotowy protoko! inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstapienia.
w przypadku nie wywiazania sie przez Wykonawce Z obowigzkow okreslonych w ust.4 powyzej we
wskazanym S-dniowym terminie, Wykonawca ypowaznia Zamawiajacego do zabezpieczenia Na
jego koszt przerwanyc’n robot w zakresie, ktory ustali Zamawiajacy oraz sporzadzenia na koszt
wykonawcy protokotu inwentaryzacji robdt w toku.
Wykonawca zgiosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajqcych w terminie 5 dni.

§13
Strony Nie beda odpowiedziaine za niewypetnienie ub nieprawidiowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowiazan wynikajacych 7 niniejsze) umowy W przypadkach, gdy takie
niewypefnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane sostato zaistnieniem sity wyzszej.
Gila wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami  1ub
powstrzymaniem sie od dziatan przez stron& ktérego nie sposOb byto przewidzieé ani uniknag,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umMOWy. 7a okolicznoscl ctanowigce sitg WyzsZd dia
celow niniejsze] umowy uznaje sig przede wszystkim wojng, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, @ takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotéw majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy, @ ktorych dziatainosc jest niezalezna
od stron umowy.
Kazda ze stron, W miarg mozliwosci, sobowiazuje Si& poinformowac' strone drugq o przypadkach !
charakterze sity wyZzszej, Ktore mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
obowiazkow wynikajacych 7 niniejsze) umowy.
W przypadku, gdyby okolicznosc sity WYZSZ€] bedzie trwata dhuze] niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do rozwiazania UMOoWY Z€ skutkiem natychmiastowym.

§14

Zmiany do niniejszej UMOWY moga by¢ wnoszone tylko na pismie za obopoing zgoda stron W formie
aneksu do UMowy pod rygorem niewaznosci.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2 2010 r. Nr 113, poZ. 759 2
pozn. zZm.).

§16
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1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwsze]
stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym
fakcie druga strong.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2
obciazaja strone, ktora nie dopetnita obowiazku poinformowania o zmianie adresu.

4, Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztq kurierska na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

g§17

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sig nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane s do
dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemiu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdznekolmek w umowie zawarte jest postanowienie, Ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
pismie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane
i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§18
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowiazujg sig rozwigzywac potubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bgdzie mozliwe, strony poddadza spor pod rozstrzygniecie
wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§19
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazde) ze
stron.
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